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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 — 40037 SASSO MARCONI (Bologna)
Tel.: 051.84.11.85 - Fax.: 051.84.32.24
e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Prot. 1492 C14 del 22/03/2016

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, strumentazioni
tecnologiche e servizi connessi necessarie alla realizzazione della rete LAN/WLAN nell’ambito del Progetto
PON 2014-2020 “Competenze e ambienti per I'apprendimento”2014-20 Sottoazione. 10.8.1.A1
FESRPON-EM-2015-179 C.U.P.:D96J15001390007 - C.L.G.: 67324723 A6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente I’amministrazione del Patrimonio e la Contabilita
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
$S.mMm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi’ e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.
59;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;

VISTO I’art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull ‘ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e Sforniture" ',

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 - 40037 SASSO MARCONI (Bologna)
Tel.: 051.84.11.85 — Fax.: 051.84.32.24
e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

VISTO ’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;

VISTO I’art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;

VIST A la legge 2 8 gennai 0 2016, n. 11 ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 autorizzazione progetto ed impegno

di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21/03/2016 di inserimento del Progetto “Una nuova
rete per I’].C. di Sasso Marconi” con scheda finanziaria P7 Programma Annuale per I’e.f. 2016;

RILEVATA  T’esigenza di dar corso alla procedura di acquisto di beni e servizi per la realizzazione del
progetto citato;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettivita esclusivamente tramite CONSIP spa (art.l comma 512 legge n.208/2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le
esigenze essenziali definite dagli appalti da affidare da parte delle PP.AA;

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 57 attivata il 4 marzo 2016 affidata a
Telecom S.p.a. e preso atto che tale convenzione risponde alle esigenze dell’affidamento
oggetto della presente determina a contrarre;

ACCERTATO che I'importo massimo assegnato dal MIUR a questo Istituto per il progetto 10.8.1 .Al -
FESRPON-EM -2015-179 ammonta a complessivi € 15.000,00;

VISTI i termini perentori di chiusura definitiva del progetto entro il 29 luglio 2016;

DECRETA

Art.l Oggetto

’avvio della procedura di acquisto su CONSIP delle attrezzature tecniche previste dal Progetto“Una nuova rete
per I'LLC. di Sasso Marconi e I’avvio della procedura di acquisizione in economia, affidamento diretto, per
I’acquisto (€ 90,00 massimo) del materiale in applicazione delle attivita di pubblicita previste nella gestione dei

fondi FESR .
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Via Porrettana, 258 - 40037 SASSO MARCONI (Bologna)
Tel.: 051.84.11.85 - Fax.: 051.84.32.24
e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

La fornitura dei beni e servizi di cui all’oggetto sara affidata al Fornitore Telecom S.p.a., secondo i criteri e i
costi indicati nella documentazione e negli allegati alla convenzione CONSIP “Reti locali 5 Lotto 2- Allegato
A - Capitolato Tecnico; Allegato E - Condizioni Generali; Allegato D - Corrispettivi e tariffe;

Art. 3 Importo

L’importo di spesa ( a carico del Progetto di cui sopra) per la fornitura delle attrezzature e posa in opera di cui
all’art.l € di € 14.058,23 IVA inclusa ed € 90,00 Iva inclusa per pubblicita.

Art. 4 Tempi di esecuzione

[ beni e servizi richiesti dovranno essere fomiti, installati e collaudati entro e non oltre il temine massimo del 29
luglio 2016, ai sensi della circolare MIUR di prot. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016.

PIRIGENTE SCOLASTICO

Ott. Arm ,f o Martinelli
i
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2. SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto Preliminare Telecom ltalia, relativamente alla richiesta di fornitura di
Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per I'Amministrazione Istituto Comprensivo di SASSO MARCONI (BO sedi di Via
Porrettana 258 Sasso Marconi, di Via Porrettana 469 Sasso Marconi, Via San Lorenzo 23 Sasso Marconi, di Via
Dell’Annuiziata 1 Fraz. Fontana Sasso Marconi, Via Porrettana 250 Sasso Marconi,in accordo a quanto previsto dalla
Convenzione CONSIP "Reti Locali 5",

Quanto descritto, € stato redatto in conformita alle richieste del’ Amministrazione e sulla base delle esigenze emerse
e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell’Amministrazione sig.ra Morlino
Marina in data 15/04/2016 ed alle successive richieste di esclusione dalla realizzazioni della

sede di Via San Lorenzo 23 Sasso Marconi e della sede di Via Dell’Annunziata 1 Fraz. Fontana Sasso Marconi

eliminando inoltre da tutte le sedi il firewall ed un controller Wi-Fi sulla Sede di Via Porrettana 469 Sasso Marconi.
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3. RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE

La fornitura degli apparati attivi e passivi oggetto della soluzione tecnica descritta avviene attraverso V'adesione alla
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”.

! documenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione

“Sei un’Amministrazione” - “Che strumento vuoi usare?” — “Vetrina delle Convenzioni” — “Reti Locali 5" -
“Documentazione”

Telecom italia — USO INTERNO — Tutti i diritti riservati

Versione: Definitivo
Archiviazione File Pagina Allegati Note
I-PS/NE.CSD 16NE1100_PE_Ver-0 5di40 5



—

- .-

- am

Top Clients and Pubtic Sector
Pre Sales & Project Management

Progetto
Preliminare

Cod. Doc. 16NE1100PE — Ver. 0~ 15/06/2016
4. PREMESSA

In data 15/04/2016 a seguito della richiesta di progetto preliminare effettuata dall’ ’Amministrazione istituto
Comprensivo di SASSO MARCONI (BO) e stato eseguito un sopralluogo tecnico al quale hanno partecipato |a sig.ra
Morlino Marina.

Durante il sopralluogo eseguito nelle sedi 'Amministrazione Istituto Comprensivo di SASSO MARCONI (BO sedi di
Via Porrettana 258 Sasso Marconi, di Via Porrettana 469 Sasso Marconi, Via Porrettana 250 Sasso Marconi & scaturito
la necssita di avere la copertura wi-fi delle aule.

Di seguito sono indicate le persone di riferimento che saranno coinvolte durante la messa in opera del Progetto:
- Referente del’ Amministrazione (Capo Progetto):
Dott. Armando Martinelli
Via Porrettana, 258 — 40037 Sasso Marconi (BO)

051/841185 - Fax 051/843224
Email: boic83600d@istruzione. it

- Referenti di Telecom ltalia

Stefanelli Simone

Indirizzo: Via Della Centralinista 3- Bologna BO
Telefono: 0516075504

Email: simone.stefanelli@telecomitalia.it

Zanardi Marco

indirizzo: Via Della Centralinista 3- Bologna BO
Telefono: 0516075544

Email: marco.zanardi@telecomitalig. it
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5. SOLUZIONE PROPOSTA

La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall’ Amministrazione, si compone dei seguenti elementi:

Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi):

fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;
lavori di posa in opera della fornitura;

realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;

certificazione del sistema di cablaggio strutturato;

Realizzazione della Rete LAN (apparti attivi)

¢ fornitura, installazione e configurazione delle seguenti apparati attivi:
a. switch;
b. apparati di accesso wireless;
¢. apparati per la sicurezza delle reti;

¢ fornitura ed installazione dei gruppi di continuita;

Il dimensionamento del progetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da assicurare una elevata scalabilita e
flessibilita che tenga conto dell’evoluzione presunta sul carico di lavoro dell’ Amministrazione.

Nella fase di progettazione si & tenuto conto deile possibili ottimizzazioni in termini di efficienza e di risparmio
energetico della rete locale e delle infrastrutture collegate.

5.1 Descrizione generale delle componenti del cablaggio strutturato

| prodotti in Convenzione per la componente passiva, sono progettati, prodotti e certificati da Brand Rex per offrire
margini prestazionali superiori alle indicazioni minime degli standard di riferimento.

La topologia del cablaggio strutturato {comunque personalizzabile su richiesta delle singole Amministrazioni
contraenti in funzione delle proprie esigenze specifiche) sard di tipo stellare gerarchico con la realizzazione dei
distributori di piano, di edificio e di comprensorio. Ogni distributore sara servito da armadi rack per i dati e da
armadi rack per la telefonia. Ogni posto di lavoro sara servito da almeno due prese telematiche, una per la rete
telefonica e 'altra per la rete dati.

Le caratteristiche di una rete passiva altamente performante di Telecom italia si possono riassumere in:

*  Connettivita fisica omogenea per tutta la rete cablata;

*  Prestazioni adeguate alle esigenze attuali e possibilita di seguire le evoluzioni tecnologiche;
*  Semplicita di gestione, manutenzione ed espansione della rete;

* Conformita alle raccomandazioni nazionali ed internazionali in relazione sia al materiale utilizzato sia delle
procedure d’installazione, certificazione e collaudo adottate;

*  Supporto di protocolli standard di comunicazione;
*  Possibilita di far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la struttura portante dell’infrastruttura. Il
cablaggio strutturato si conforma in modo rigoroso alle raccomandazioni fisiche ed elettriche indicate nelle norme

internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, EN 50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C. Generalmente |a presentazione dei
componenti del sistema di cablaggio viene suddivisa, come prevedono gli standard, in:

* Cablaggio orizzontale: collegamento di distribuzione orizzontale che partendo dal’armadio a rack sito in un
locale tecnico di piano raggiunge in maniera stellare la postazione di lavoro;

*  Cablaggio di dorsale: collegamento di distribuzione dorsale che collega i locali tecnici di piano (dorsale di edificio)
oppure collega i locali tecnici di un comprensorio ( dorsale di campus).

Cablaggio Orizzontale
Nella figura che segue & rappresentato lo schema generale di un cablaggio di distribuzione orizzontale che
interconnette un pannello di permutazione (distributore di piano FD) alla postazione di lavoro (PdL o TO):
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La distribuzione orizzontale identifica quella parte di cablaggio realizzata con cavo in rame a 4 coppie che collega i
pannelli di permutazione di piano alle postazioni di lavoro utente mediante connettori modulari di tipo RJ45 per il
rame.

La distribuzione orizzontale comprendera |'allestimento dei locali tecnici di piano con pannelli di permutazione in Cat.
6 o Cat. 6A, bretelle di connessione, cavi di distribuzione e posa di analoga categoria, nella configurazione schermato o
non schermato in base alla richiesta dell’Amministrazione, e postazioni di lavoro completamente allestite di placche,
frutti e bretelle di connessione agli apparati in armadio ed in campo.

Tale architettura garantisce la possibilita di evoluzione del sistema acquisito in linea con gli standard emergenti e le
nuove tecnologie, consentendo l'inserimento di eventuali moduli hardware o software orientati alla fornitura di
funzioni e\o servizi che si renderanno necessari per le Amministrazioni Contraenti.

Come descritto nella figura precedente la rete di distribuzione orizzontale tra 'armadio di permutazione di piano e le
rispettive postazioni di lavoro sara di tipo strutturato (fonia \ dati) con topologia gerarchica stellare ed utilizzera i
seguenti componenti:

Pannelli di permutazione
Cavo di distribuzione orizzontale

Patch cord (bretelle di permutazione lato armadioc) e work area cable (bretelle lato postazione di lavoro)
Postazioni di lavoro

Cablaggio di Dorsale

Nella figura che segue & rappresentato lo schema generale di un cablaggio di dorsale che collega i locali tecnici di
edificio siti in un comprensorio (dorsale di campus colorata in rosso) o i locali tecnici di piano (dorsale di edificio
colorata in verde E-E1):

Nel cablaggio di dorsale pertanto si distinguonoc le seguenti tipologie di dorsale:

¢ Dorsale di campus: il cablaggio di dorsale del campus si estende dal locale tecnico\armadio di campus al locale
tecnico\armadio principale di ogni edificio. Quando & presente, comprende i cavi di dorsale del campus e le
relative terminazioni a pannello di permutazione.

¢ Dorsale di edificio: il cablaggio di dorsale di edificio si estende dal locale tecnico\armadio principale di edificio agli
armadi di piano. Il sottosistema cosi rappresentato include i cavi di dorsale dell’edificio e le relative terminazioni a
pannello di permutazione.

Il cablaggio di dorsale, in funzione della tipologia di servizio offerto, si suddivide inoltre in Dorsale Dati (tipicamente in
fibra ottica ) e Dorsale Fonia { cavi multi coppia in rame ).

Le Dorsali Dati saranno realizzate con cavi in fibra ottica Monomodale o Multimodale, in funzione della distanza da
percorrere e del tipo di connessione richiesta, con un numero di fibre ottiche adeguato a garantire tutti i collegamenti
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previsti dalle architetture logiche adottate, tenendo inoltre conto di possibili sviluppi futuri e delle eventuali fibre di
scorta quale ridondanza o back-up per ogni singola tratta posata.

Le Dorsali Fonia saranno realizzate con cavi multi coppia rame che saranno connessi alie due estremita su appositi
permutatori. Questi cavi di dorsale generalmente hanno origine dal permutatore della centrale telefonica e terminano
sui permutatori negli armadi situati nei locali tecnici di edificio e/o di piano.

Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti di cablaggio strutturato previsti in Convenzione.

Armadi Rack

Gli armadi a rack presenti per fe quattro tipologie sono prodotti da BRAND-REX, stesso produttore del sistema di
cablaggio strutturato in rame e fibra ottica. Gli armadi rack saranno attestati ai diversi piani dell’edificio in posizioni e
con caratteristiche tali da soddisfare le specifiche dedotte dai vincoli infrastrutturali e di opportunity definiti
concordemente all’Amministrazione Contraente in fase di sopraliuogo.

Le tipologie di armadi proposti hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

*  Armadio rack 19” da 12U a 21U, profondo 600mm, di larghezza 600mm (codice descrittivo modello: BR-KIT-RACK
Typel);

*  Armadio rack 19” da 12U a 33U, profondo 600mm, di larghezza 800mm (codice descrittivo modello: BR-KIT-RACK
Type2);

* Armadio rack 19” da 27U a 42U, profondo 800mm, di larghezza 800mm (codice descrittivo modello: BR-KIT-RACK
Type3);

*  Armadio rack 19” da 27U a 47U, profondo 1000mm, di larghezza 800mm (codice descrittivo modello: BR-KITRACK
Typed).

*  Armadio rack 19” da 42U a 47U, profondo 1200mm, di larghezza 800mm (codice descrittivo modello: BR-KITRACK
Type5).

Gli armadi a rack della serie Brand-Rex proposti garantiscono la conformitd agli standard riportati nella seguente
tabella.

Standard Ambito di applicazione

IEC 60529; EN 60529 Gradi di protezione richiesti per i rivestimenti (codice IP).

EIA-310-D Armadi, rack, pannelli ed attrezzatura relativa (ANSI / EIA / 310-D-1992).

IEC 60 297-1&2 ;DIN 41494-1 Dimensioni delle strutture meccaniche della serie 482,6 mm (19 in).

DIN 41414-7; DIN 41488, EIA 310

EN 12150-1 ex UN| 7142 Stabilisce la classificazione, le dimensioni e le relative tolleranze, i metodi di prova
ed i limiti di accettazione dei vetri piani temprati da usare nell'edilizia ed
arredamento.

Gli armadi proposti, grazie alla loro struttura portante esterna realizzata in lamiera presso piegata da 2mm,
garantiscono un carico totale uniformemente distribuito, con base a terra, di 270 kg per i rack Type 1 e di 480 kg per i
rack Type 2,3 e 4.

Di seguito si riportano alcune caratteristiche generali comuni agli armadi proposti:

o la struttura del tetto, della base, dello zoccolo, dei montanti interni e dei montanti esterni profilati verticali & in
lamiera d’acciaio d’alta qualita (lucida decappata o zincata in funzione della tavorazione) con uno spessore pari a
20/10 {(2mm);

e gli armadi presentano un doppio montante interno anteriore e posteriore con foratura 19”a norma DIN 41491 e
{EC297-2 su cui si alloggiano dadi M6, | montanti possono essere spostati trasversalmente e disposti in funzione
del tipo di apparato da montare, la distanza fra i montanti e le porte pud essere decisa in fase di installazione e la
posizione iniziale del montante anteriore in genere & 10 cm dalla porta anteriore;
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* gli armadi e i relativi accessori sono disponibili in due colorazioni (grigio RAL7035 con aspetto liscio ed opaco e
nero RAL 5004 con aspetto goffrato) con spessore medio del rivestimento di 60 micron e trattati contro
Vossidazione con una verniciatura con polvere termoindurente epossidica atossica;

e la porta anteriore con apertura a 120° & reversibile, monta un cristallo a vetro temprato trasparente
antinfortunistico dallo spessore di 4mm infrangibile a norme EN 12150-1 (EX UNi7142) montato su una struttura
in lamiera d’acciaio d’alta qualita con uno spessore pari a 15/10 (1,5mm) con profilo di bordatura;

e letre cerniere di aggancio della porta anteriore si possono facilmente invertire allo scopo di garantire I'apertura in
un verso piuttosto che nel verso opposto. La porta anteriore & dotata di una serratura a maniglia con chiavi;

e la porta a copertura posteriore e i pannelli laterali sono realizzate in lamiera d’acciaio d’alta qualitd con uno
spessore pari a 12/10 (1,2mm) sono tutte asportabili e removibili senza I’ utilizzo di attrezzi;

e il tetto con adeguate feritoie di areazione di serie permette, in assenza di ventole, 'aerazione naturale all'interno
dell’armadio;

¢ grado di protezione dei rack proposti conforme all'lP30 a norma EN60529 ed eventualmente all'iP40 in particolari
configurazioni, quindi idonei all'impiego in ambiente interno;

e gli armadi saranno forniti con piedi di livellamento e kit di messa a terra, necessario per la connessione
permanente al conduttore di massa delle lamiere dell’armadio;

e gli armadi saranno forniti con fessure superiori e inferiori per ingresso dei cavi e dotati di anelli passacavi verticali,
realizzati con lamiera d’acciaio d’alta qualita con uno spessore pari a 15/10 (1,5mm), per la gestione verticale dei
cavi;

e gli armadi saranno forniti con canalina di passaggio dei cavi di alimentazione, di collegamento e di permuta,
complete di interruttore magnetotermico da 16 A e di 6 prese schuko UNEL. Le canaline saranno 2 per gli armadi
a rack con piu di 27 unita;

* gli armadi potranno ospitare guide patch orizzontali, di altezza 1U, che consentono una gestione “organizzata” dei
cavi e patch cord;

e gli armadi potranno ospitare ripiani interni fissi o scorrevoli in acciaio, che supportano carichi variabili fino ad un
massimo di 100 kg;

¢ gli armadi potranno ospitare, montabile a tetto, un gruppo di ventilazione forzata, in grado di movimentare 12
m3/min e rumorosita pari a 45 db;

e gli armadi potranno ospitare cassetto di ventilazione alto 1U, a norma DIN 41494, montabile su montanti rack
19”. Durata di 20.000 ore e filtro facilmente sostituibile, portata di 400 ms/h, con cuscinetti a sfera.

L'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rack risponde ai requisiti di cui allAll. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

In base ai dati di progetto, ai sopralluoghi ed agli accordi con I'’Amministrazione, sono stati definiti numero e posizione
degli armadi nei locali appositamente individuati. Per tali apparati & previsto il montaggio, I'installazione e I'opera di
allacciamento e di alimentazione, nonché la messa a terra, in rispondenza alle norme contenute nel DM n.37 del
22/01/2008 per quanto in esso riportato nello specifico.
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Distribuzione orizzontale e verticale {0 di campus)

It sistema di cablaggio, in rame e fibra ottica, & quello prodotto dalla societa Brand-Rex che comprende la
componentistica passiva necessaria a garantire {a connettivita di rete da ogni presa verso gli armadi rack di
distribuzione (cablaggio orizzontale) e tra gli armadi di connessione delle dorsali dati e fonia (cablaggio verticale o di
campus). Tutti i prodotti ed i sistemi di cablaggio Brand-Rex sono conformi agli standard richiesti alle diverse
frequenze di lavoro e sono certificati enti/soggetti terzi indipendenti quali Delta, 3P Denmark, GhMT e dall'Istituto
Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero delie Comunicazioni ltaliano
ISCOM\ISCTI.

Telecom ltalia & registrata, con qualifica di Select Partner codice VASP7993, al Business Partner Program (BPP} di
BRAND-REX Ltd. La qualifica VASP abilita Telecom Italia alle attivitd di commercializzazione ed installazione dei sistemi
prodotti da BRAND-REX Ltd. Tutti i componenti del channel (link, patch cord e work area cable) in rame, sia UTP che
FTP, sono dello stesso produttore come le prese o borchie telematiche ed i pannelli di permutazione a garanzia
dell'elevata qualita dell'intero impianto. Analogamente anche tutti i componenti del channel in fibra ottica
muitimodale e monomodale sono dello stesso produttore come anche i connettori ed i pannelli di permutazione
ottica.

Di seguito si descrivono i componenti del sistema di cablaggio strutturato proposti in Convenzione suddivisi in:

e Distribuzione Orizzontale
o Caviinrame
o Postazioni di lavoro
o Pannelli di permutazione
o Bretelle in rame (patch cord e work area cable)
o Modulo consolidation point
e Distribuzione cablaggio di dorsale
o Dorsale dati
o Dorsale Fonia

Cavi in rame

I cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la postazione lavoro (PdL o
TO ). ll cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato UfUTP Cat. 6 Classe E & costituito da 4
coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce
ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo & conforme alle normative EN50288-6-1 ed 1SO/IEC 61156-5.

il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTP in Cat. 6 Classe E & costituito da 4 coppie
intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce
sormontate da un foglio di schermatura laminato metallico ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo &
conforme inoltre alle normative EN50288-5-1 ed ISO/IEC 61156-5.

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP in Cat. 6A Classe EA & costituito da 4
coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da un setto separatore a
croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. Il cavo & conforme inoltre alle normative EN50288-5-1;
EN50288-10-1 ed ISO/IEC 61156-5.

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTP in Cat. 6A Classe EA & costituito da 4 coppie
singolarmente schermate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG ricoperte da un foglio di
schermatura laminato metallico ciascuna delle quali sormontata da una treccia di schermatura ed ha impedenza
caratteristica 100 Ohm +/-3%. i cavo & conforme inoltre alle normative EN50288-4-1; EN50288-10-1 ed ISO/IEC
61156-5.

Le guaine dei cavi UTP ed FTP sono di tipo LSZH/FR (HF1), risultano adatte per installazioni nell'interno degli edifici e
supportano applicazioni ad elevata velocita di trasferimento dei dati poiché assicurano una larghezza di banda fino a
250 MHz per i cavi di Cat. 6 e fino a 500 MHz per i cavi di Cat. 6 A in accordo con gli standard di riferimento.

Tutti i cavi possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d’incendio, di bassa emissione di fumi opachi e
gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti {CEl 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265,
EN50267) e di ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative iEC 60332-1-2
{CEl 20-35, EN 50265).
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| cavi proposti hanno in particolare caratteristiche rispondenti agli standard:
e perlaCat. 6

o EIA/TIA 568-B.2-1, EIA/TIA 568-C

o) EN 50173 2nd edition;

o ISO/IEC 11801 2nd edition.
e perlaCat. 6A

o ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10, EIA/TIA 568-C;

o) EN 50173 2nd edition;

o) ISO/IEC 11801 2nd edition.

Di seguito le quattro tipologie di cavo proposte in Convenzione:
Per la soluzione non schermata Cat. 6 Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG Cat6Plus HF1 LSZH (codice C6U-HF1-RLX305GY)

Guaina

Separatore a croce

isolamento PE solido

23 AWG PACW

Guaina

Mastro AI/PET

23 AWG PACW ——————-———-‘
isolamento in poliolefina ——————,—.*

Filo di terra TACW

Per la soluzione non schermata Cat. 6A Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG 10GPlus HF1 LSZH {codice AC6U-HF1-500VT)

Guaina

Separatore a croce
23 AWG PACW

Isolamento in poliolefina

Guaina

T
Treccia TACW 3 ﬁ
L 2

™ Nastro AI/PET : -

isolamento in poliotefina cafiulare ——-——.? "

“ V 23 AWG PACW

_“

Postazioni di lavoro

La postazione di lavoro sara realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, nella fase di
installazione si rispettera la condizione che la distanza tra il pannelio di permutazione all'interno dell’armadio a rack di
piano e la presa della postazione di tavoro sia al massimo di 90 metri .

La presa si compone di tre elementi:

e scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL listed;

e placca autoportante tipo “Millennium” da 2 o 3 posizioni;
e  prese modulari tipo U/UTP cat. 6, F/UTP cat. 6 e U/UTP cat.6 A e S/FTP cat. 6A.
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La scatola di tipo UNI503 & conforme alla normativa I1SO/IEC 11801 (Codice MMCIBB47001).

Sulla scatola, nella soluzione schermata o non schermata, viene applicata la placca autoportante porta prese a due/tre
posizioni {Codici: MMCUSSIJ2002LO a due posizioni, MMCUSSIJ3001LO a tre posizioni) rappresentata nella figura
seguente.

| Marmd-sas -, i

:

1 i
i i H
; [ i
EA N cEEN-
¢ i ¢

[ §

Placca Utente universale U/UTP o F/UTP o S/FTP

La placca porta frutto autoportante ¢ etichettabile per l'identificazione univoca dell’utenza all'interno dell’edificio. La
postazione di lavoro & inoltre dotata di hardware di connessione costituito da due o tre prese modulari di tipo
Keystone RJ45 installabili mediante semplice innesto rapido click on (S1).

« Perla soluzione non schermata U/UTP Cat. 6 codice C6CJAKU002
«  Per la soluzione non schermata U/UTP Cat. 6A codice A6CJAKU002
« Perlasoluzione schermata S/FTP Cat. 6 codice C6CJAKS000DC
» Per la soluzione schermata S/FTP Cat. 6A codice AGCJAKS000DC

Le prese modulari hanno le seguenti caratteristiche :

La presa non schermata Brand-Rex Categoria 6 & realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello Sl ad
innesto rapido (codice C6CJAKUQ02) tool free conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in materia di
prestazioni elettriche e meccaniche 1ISO\IEC 11801 — 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-B.2-1, EN 50173-1 2nd Edition e
testate in conformita alle IEC 60603-7.

La presa non schermata Brand-Rex Categoria 6A & realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello SI) ad
innesto rapido {codice A6CIAKU002) tool free conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in materia di
prestazioni elettriche e meccaniche ISO\IEC 11801 — 2nd Edition e deile EIA/TIA-568-B.2-10, EN 50173-1 2nd Edition e
testate in conformita alle 1EC 60603-7.

-~

Connettore di tipo RJ45 Keystone Jack non schermato

La presa schermata Brand-Rex Categoria 6 & realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello Sl ad innesto
rapido tool free (codice C6CJIAKSO00ODC) conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in materia di
prestazioni elettriche e meccaniche ISO\IEC 11801 - 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-B.2-1, EN 50173-1 2nd Edition e
testate in conformita alle IEC 60603-7.

La presa schermata Brand-Rex Categoria 6A & realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello Si} ad innesto
rapido tool free (codice A6CJAKSOO0ODC) conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in materia di
prestazioni elettriche e meccaniche ISO\IEC 11801 — 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-B.2-10, EN 50173-1 2nd Edition e
testate in conformita alle IEC 60603-7.

L 4

Connettore di tipo RJ45 Jack Keystone schermato
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Il connettore schermato RI45 Jack Keystone tool free, & dotato di due elementi principali: un supporto in materiale
plastico per I'allineamenta dei conduttori ed un corpo metallico che realizza sia la chiusura ermetica dei contatti che la
barriera di schermatura essendo connessa direttamente con la schermatura del cavo.

| connettori di tipo RJ45 Keystone Jack, sia schermati che non schermati tool free, hanno caratteristiche costruttive
comuni ad entrambe le soluzioni Cat. 6 e Cat. 6A.

Tutte le prese in Convenzione hanno un sistema di connessione a perforazione d’isolante tipo 110 ed hanno sul fronte
contatti a lamella rettangolare ingegnerizzati per garantire le massime prestazioni ovvero il miglior contatto possibile
con il Plug RJ45 delle bretelle di connessione per la miglior “centratura” prestazionale come da normativa 1EC60603-7.

Pannelli di Permutazione Categoria 6 { Non Schermati e Schermati )

I pannelli di permutazione (patch panel) per I'attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6 Classe E) e dei cavi
S/FTP (Categoria 6 Classe E) saranno utilizzati all'interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio
orizzontale.

Entrambi i patch panel forniti sono composti da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 fori atti a
contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello StJ Cat. 6 U/UTP o Cat. 6 S/FTP.

Pannelli di Permutazione Categoria 6A (Non Schermati e Schermati }

I pannelli di permutazione (patch panel) per I'attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6A Classe EA) e dei cavi
S/FTP (Categoria 6A Classe EA} saranno utilizzati all'interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio
orizzontale.

Entrambi i patch panel forniti sono compasti da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 fori atti a
contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello Si) Cat. 6A U/UTP o Cat. 6A S/FTP.

I patch panel (schermati e non schermati) forniti hanno una struttura in acciaio satinato nero, con la parte frontale
provvista di asole per montaggio su rack a 19”, altezza 1U, scarico con 24 slot per prese RJ45 di Cat. 6 o cat. 6A
conformi alla normativa di riferimento ISO\IEC 11801 ~ 2nd Edition, EIA/TIA 568-B.2-1 (per la Cat. 6) e EIA/TIA
568B.2-10 (per la cat. 6A}, EN 50173-1 2nd Edition e testate in conformita alle IEC 60603-7.

I pannelli di permutazione proposti hanno la possibilita di “identificare” frontalmente ogni singola utenza attraverso
I'inserimento a scatto di un’icona colorata. Tale procedura pud essere eseguita senza rimozione del connettore.
L'utente potra cosi gestire le destinazioni d’uso dei connettori a sua discrezione modificando il codice colori
assegnato. Il pannello & dotato di etichettatura anteriore prestampata da 1 a 24 per V'identificazione della postazione
di lavoro connessa ed & inoltre dotato di spazio bianco per I'apposizione di etichette stampate. Posteriormente, il
pannello & equipaggiato con un supporto cavi removibile “clip on” al fine di garantire il corretto posizionamento e
fissaggio dei cavi collegati e il rispetto dei raggi di curvatura richiesti dagli standard. Infine ogni pannello & dotato di
punto di fissaggio per Kit di messa terra secondo le norme EN50310.

Di seguito le caratteristiche tecniche e funzionali dei patch panel:
*  struttura metallica a 1U con supporto rack 19" e 24 fori per RJ45 Keystone Jack Slimline;

* capacita di alloggiare 24 RJ45 sia U/UTP che S/FTP per pannelli di Cat. 6 o 24 RJ45 sia U/UTP che S/FTP per
pannelli Cat. 6A;

* possibilita di fissaggio solidale alla struttura (ma removibile rapidamente “clip on”);

* possibilita di identificare separatamente ciascuna porta mediante posizionamento di etichette; *  icone
colorate.

Patch Panel
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Bretelle in rame (patch cord e work area cable)

La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle prese delle PdL avviene

attraverso rispettivamente patch cord e work area cable costituite da un cavo a 4 coppie schermate S/FTP e non

schermate U/UTP rispondenti ai requisiti del capitolato tecnico.

Inoltre, le bretelle in rame saranno disponibili per ciascuna tipologia (U/UTP cat. 6 e S/FTP Cat. 6 e Cat. 6A) in diverse

lunghezze e tagli.

Le bretelle in rame fornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

*  prestazioni conformi alla norma ISO\IEC 61935-2;

* singolarmente identificate da una matricola;

* collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6) e fino a 500MHz (Cat6A) su NEXT Loss e Return Loss;

* protezione anti-annodamento sul plug;

* ingombro del serracavo minimo per l'inserzione in switch ad alta densitd “Blade Patch Cord”;

*  vari colori disponibili;

* guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEl 20-35 ed alle CEl 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC
60754-1, EN 50265, EN 50267,EN 50268.

Bretelle in rame

Cablaggio di dorsale

Il cablaggio di dorsale interconnette il centro stella, o armadio di edificio, agli armadi di piano e si compone delle
seguenti parti:

Dorsale dati:

e cavo in fibra ottica;

¢ pannello di permutazione ottica (patch panel) e connettori ottici pigtail;

e bretelle ottiche;

Dorsale fonia:

e cavo multicoppia telefonico;

e pannelli di permutazione della rete telefonica;
e patch cord voce.

La dorsale dati in fibra ottica rappresenta il collegamento dati tra i locali tecnici dell’edificio permettendo di
raggiungere i pannelli di distribuzione dati del cablaggio orizzontale. Per la realizzazione di una dorsale dati in fibra
ottica & consigliabile I'utilizzo di un cavo con un numero di fibre superiore a quelle realmente utilizzate, per conferire
una maggiore flessibilita ed espandibilita ai livelli superiori dell’architettura di rete e nel contempo per avere a
disposizione delle fibre di scorta per superare efficacemente problemi causati da eventuali guasti. Nella figura
seguente si riporta un esempio schematico di dorsale in fibra ottica.

Datacentre CD/BD ot

o Dosztiart

s v

- - -

R —

SRR

e ]

Dorsale Dati

Cavi in fibra ottica

Al fine di elevare la qualita tecnico prestazionale dei sistemi proposti le dorsali dati saranno realizzate con cavi in fibra
ottica dello stesso produttore dei sistemi di cablaggic in rame. | cavi proposti in Convenzione sono di tipo loose con
rinforzi in fibre aramidiche, con caratteristiche rispondenti, come requisito minimo, agli standard per le fibre
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multimodali (TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-4S2AAAC, TIA/EIA-492AAAD o ITU-T G651) e per le fibre monomodali
(TIAJEIA-492CAAA o ITU-T G.652).

Le Fibre Ottiche BRAND-REX proposte sono conformi alle seguenti prestazioni minime:

50/125 nm MMF di tipo OM2 con banda di 500 MHz*km con laser a 850 micron;
50/125 nm MMF di tipo OM3 con banda di 1500 MHz*km con laser a 850 micron;
50/125 nm MMF di tipo OM4 con banda di 3500 MHz*km con laser a 850 micron;
9/125 nm SMF”.

e e o o

I cavi per le dorsali in fibra ottica proposti sono di tipo loose in configurazione unitubo, rinforzati da fibre di vetro
conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) e ITU-T G652 (SM) e hanno una guaina LSZH HF1 ed una
protezione antiroditore garantita da filati vetrosi. Sono disponibili con 4, 8 e 12 fibre mentre i cavi a 2 fibre ottiche
sono di tipo tight.

t cavi di tipo loose (Unitube) proposti in Convenzione sono idonei ad un utilizzo universale {interno/esterno) hanno
una guaina LSZH HF1, un diametro esterno di 5,80mm, una resistenza allo schiacciamento di 1500N e un carico di
trazione massima di 1000N. La costruzione meccanica dei cavi sara a singolo tubetto da 2,90 mm tamponato in gel in
cui saranno alloggiate da un minimo di 4 ad un massimo di 24 fibre.

Il cavo resiste alle prove di penetrazione dei fluidi descritte dalla normative internazionali IEC 60794-1-2-F5.

Le temperature di esercizio e funzionamento del cavo garantiscono I'utilizzo da -40°Ca + 70°C.

Guaina LSHF o PE

t T, Tubo Loose riempito di get

Fili di vetro
impermeabile

Singole fibre colorate

Cavo in fibra ottica di tipo loose

1 cavi a 2 fibre di tipo tight (Zip) proposti sono idonei ad un utilizzo interno, hanno una guaina LSZH HF1, un diametro
esterno di 2,80x5,90mm, una resistenza allo schiacciamento di 1500N, un carico di trazione massima di 400N e una
protezione meccanica con fibre arammidiche. La costruzione meccanica dei cavi sara ZIP con due cavetti aventi
diametro 2,80mm uniti centralmente in pressofusione plastica che alloggeranno una singola fibra tight rivestita a 900
Hm .

Le temperature di esercizio e funzionamento del cavo garantiscono I'utilizzo da -20°C a + 60°C.

GUAmA LSHE o s

* Elementi di indorze
\ waromide e
\ Fibta Tight Buffesed 500 pm -

Cavo in fibra ottica di tipo tight

Tutti i cavi proposti possiedono la caratteristica di auto-estinguenza in caso d’incendio nonché bassa emissione di fumi
opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della normativa a livello nazionale e internazionale {CE} 20-37, 1EC
61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) e la guaina LSZH HF1 & conforme alle normative IEC 60332-1-2 (CEI
20-35, EN 50265) sul ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant).

Pannelli di permutazione ottica

I cavi di dorsale in Convenzione vengono attestati su pannelli di permutazione ottica (patch panel) che rappresentano
il punto di interfaccia verso gli apparati attivi.

| patch panel per 'attestazione delle fibre ottiche sono idonei al montaggio su rack a 19”(483mm), hanno altezza 1U
(44,1mm), un vassoio porta bussole a scorrimento orizzontale agevolato, recrinabile a 45°, completo di fissaggi a
shlocco rapido e ad ingombro ridotto. Il pannello, di colore nero anodizzato RAL 9005, internamente & gia provvisto di
accessori per la gestione delle fibre ovvero di rotelle plastiche di gestione cavo, di pressacavi e di supporti per giunti a
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fusione (fusion splice holder) in materiale plastico. | patch panel in Convenzione sono in grado alloggiare fino ad un
massimo di 48 uscite fibra sul frontale (con possibilita di modifica della lunghezza di corsa per ottenere una migliore
flessibilita di utilizzo). | cassetti ottici sono a struttura chiusa su tutti i lati e preforati sulla parte posteriore per
alloggiare i pressacavo {in dotazione) e altri sistemi di fissaggio dei cavi. | pannelli utilizzati per la commutazione e
I'attestazione delle fibre ottiche conterranno un numero adeguato di connettori passanti {da 24 porte di tipo SC o LC
di colore BEIGE per le fibre multimodali e BLU per le fibre monomodali ). Questi permettono il fissaggio delle fibre
dorsali (interne al cassetto), con connettorizzazione delle fibre eseguita con tecniche di termoincollaggio o di
crimpatura meccanica, e delle patchcord frontali. Ogni porta di connessione ottica € provvista di numerazione ed ¢
presente una superficie scrivibile per 'identificazione delle porte.

Pannelio di permutazione ottica

Connettori ottici pigtail

Per I'attestazione della fibra saranno utilizzati connettori pre-intestati su “pig tail”, i quali, successivamente, saranno
saldati in campo sui cavi di dorsale mediante giuntatrice a fusione.

I Pig tail sono costituiti da un cavo in fibra ottica di tipo tight di 1m di lunghezza, preventivamente connettorizzato in
fabbrica col connettore vero e proprio, di materiale ceramico e sono conformi alle normative IEC60874-1 Metodo 7.

Bretelle ottiche multimodali e monomodali
La dorsale in fibra ottica viene permutata, attraverso il pannello di permutazione ottica, verso gli apparati attivi
tramite bretelle ottiche.

Le bretelle in fibra ottica (fiber patch cord e fiber work area cable) proposte sono identificate dalle seguenti tipologie:

¢ bretelle in fibra multimodale (50/125) di lunghezze da 1m fino a 10m, con connettori SC, ST, LC, e MT-RJ;
e bretelle in fibra monomodale (9/125) di lunghezze da 1m fino a 10m, con connettori SC.

Le bretelle in fibra ottica multimodale e monomodale proposte hanno le seguenti caratteristiche funzionali conformi
alla norma ISO\IEC 11801:

cavo flessibile bifibra tight { ZIP) multimodale {OM2-OM3-0OM4) 0 monomodale conforme agli standard

bretella di connessione con connettorizzazioni personalizzabili ST/SC/ LC/MTRJ ;

singolarmente identificate da una matricola e collaudate in fabbrica;

connettori LC/MTRJ ad ingombro minimizzato per 'inserzione in switch ad alta densita di porte;

lunghezze tipiche da 1 a 10 metri;

guaina colore arancio per le multimodali e gialla per le monomedali;

le prestazioni ottiche sono conformi alle IEC 60874-1 Metodo 7;

la guaina LSZH (HF1) possiede la caratteristica di auto-estinguenza in caso d’incendio nonché di bassa emissione di
fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della normativa a livello nazionale e internazionale (CEl 20-37,
IEC 61034, NES 713, {EC 60754, EN 50265, EN50267) ed & conforme alle normative JEC 60332-1-2 (CEl 20-35, EN
50265) sul ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant).

¢« & O & o 0
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Bretella ottica muitimodale Bretella ottica monomodale

Dorsale fonia

. La dorsale fonia, realizzata mediante cavi in rame multicoppia {50cp o 100cp), collega 'armadio principale di
distribuzione di edificio con i vari armadi di distribuzione di piano, realizzando una connessione in topologia stellare.
Le caratteristiche del cavo multicoppia proposto sono le seguenti:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@ 20°C)

Conduxtor Resistancy:  Max 9.38 025 / 100m

Max. Aterstion: 1MHZ 2668/ 100m
4mHz 5648/ 100m
BMHZ  85db/100m
10MHz 9.7dB; 10om
16 MMz 131 dBY 100m

MutustCapacitances 6.6 nF / 100m 1KHZ

Capadtance Unbatance: 330 pF /100m 1KHz

Characterstic impedaces 100+ 15 {15

HEXT (M 5 Powes

Sumin 25parumtst 1 MHZ 41 dB
4MHz 3248
BMHz 2745
10MHz 26dB
WMz Bade

Conformance: Category 3
ANSVEINTIA S68R2 : 2002

Cavo multicoppia

Pannelli di permutazione telefonica
| cavi multicoppia saranno attestati, all'interno degli armadi di distribuzione, tramite pannelli di permutazione che

presentano un sistema di connessione frontale di tipo RI45 cat. 3, con una modularita di 50 porte (codice
C5CPNLU504PK2M).

I pannelli di permutazione telefonica ad alta densita in Convenzione hanno le seguenti caratteristiche funzionali:

struttura metallica in acciaio per montaggio a rack 19" (483 mm) ed altezza 1U (44.1 mm});
verniciatura polverizzata RAL 9005;

pannelli a 50 prese RI45 con schema compatibile PSTN ed ISDN;

sistema di intestazione tipo LSA con supporto metallico per cavo telefonico solido da 26 a 22 AWG;
morsetto di messa a terra EN50310;

canalizzazione asolata per collocazione cavi scorta e gestione ricchezze.

Pannello di permutazione telefonica

Patch cord voce

| pannelli di permutazione della rete telefonica sono connessi tramite opportune bretelle di permutazione (patch cord
voce) ai pannelli di distribuzione della rete orizzontale. Le patch cord voce in Convenzione sono realizzate con cavi
U/UTP a 24 AWG di Cat. 5e (ANSI/EIA/TIA 568C), sono disponibili nelle lunghezze da 1,5 e 3 m con connettorizzazioni

IxIDC- 1xRJ45 oppure IxIDC-1xIDC ad una o due coppie.
gzyfi

Patch cord voce

S
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Distribuzione in esterni

Per la distribuzione in ambienti esterni si utilizzeranno cavi in fibra ottica monomodali con armatura metallica. | cavi
offerti per questa categoria sono disponibili con 8, 12, 16, 20 e 24 fibre di tipo armato.

| cavi proposti sonc conformi agli standard EIA/TIA455, IEC-60794, IEC-60794 e EIA/TIA FOTP 828B ed inoltre rispettano
lo standard di resistenza alle fiamme |IEC 60332-1 mentre le caratteristiche ottiche sono conformi allo standard
ISO/IEC 11801.

In particolare i cavi proposti in Convenzione, idonei ad un utilizzo universale (interno/esterno), sono armati metallici di
tipo Loose {Unitube STALU) con guaina esterna LSZH HF1 ed una protezione antiroditore.

La guaina LSZH possiede caratteristiche di resistenza al fuoco e di non propagazione della fiamma (IEC 60332-1-2). La
costruzione meccanica dei cavi sara a singolo tubetto 4,00 mm tamponato in gel in cui possono essere alloggiate da un
minimo di 4 ad un massimo di 24 fibre. In particolare i cavi proposti presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

¢ tenuta stagna;

e  costruito per essere adagiato in canaline, canali, tunnel ed in tracce di muratura;

e adeguata protezione e isolamento dall’acqua e all’'umidita, dovuta alla presenza di gel igroscopico e fibre
aramidiche (WB glass yarn protection);

e guaina esterna resistente all’azione dei raggi UV;

e  corazzati con nastro metallico;

e adeguata resistenza meccanica a ogni tipo di sollecitazione quali strappo, trazione, resistenza a colpi,

resistenza alla curvatura (con valori di resistenza allo schiacciamento di 4000 N e di carico di trazione

massima 1000 N);

resistenza alle prove di penetrazione dei fluidi (IEC 60794-1-2-F5);

temperatura di esercizio da -40°C a +70°C;

diametro esterno di 10mm;

protezione antiroditore di livello 3 garantita da filati vetrosi e armatura metallica.

Le fibre ottiche che il cavo pud contenere sono conformi alle specifiche tecniche TIA/EIA-492CAAA o ITU-T .652.

Guaina LSZH o PE

Tubo Loose tiempito i got

~ i lf vetro
e, Singoke ibre coloras
Armature & nastri Facciaio ondulato

Cavo in fibra ottica armato da esterno

Prodotti per Data Center SOLUZIONE MTP

Per |a realizzazione del cablaggio strutturato in fibra delle aree DATACENTER e/o CED saranno utilizzati cavi a fibra
ottica (pre-terminata); la Convenzione Consip mette a disposizione fibra ottica Multimodale di tipo OM3 e OM4 in
tecnologia pre-terminata MTP/MTP a supporto dei protocolli 10Gigabit/40Gigabit.

I componenti principali che costituiscono la soluzione per Data Center sono:

¢ Cavi multimodali pre-terminati MTP/MTP di tipo OM3 o OM4 (Codice Prodotto STCCTOM312xxx oppure
STCCTOMA12xxx) di varie lunghezze
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® Chiave di Chiave di
MTP Ca ble polarizzazione Cavo assembilato di tipo (C) polarizzazione
up ) . X ) Down
_ Etichettadi Etichetta di o
Senzapindi  identificazione identificazione  Senzapindi
allineamento cavo cavo allineamento

wm N Lunghezza -0/+20 ¢cm

i Atterwazione
Tipo difibre elivelio tazionale dei cavi ekt massima dei cavi tipica
e P {nm} (dB/km} {dB/km)

T3 om

omM3

Cavi multimodali pre-terminati (denominati array) MTP/LC o MTP/SC (Codice Prodotto STMXxCOM312xxx
oppure (STMxCOMA412xxx) di varie lunghezze

Cassette per 24 fibre ottiche pre-terminate OM3 o OM4, con 2 connettori MTP lato posteriore e 12
connettori LC duplex lato anteriore (Codice Prodotto SCAHDTMLCOM3242 oppure SCAHDTMLCOMA4242)

1 tuad adapters £ Low bans Conner o DN, OMA or S

tgh precision} Oplicat Fibre

RATH foww foss Connegtors and
{Hgh precsion}

adapters {High precaony
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Patch panel ottico 19” da 1HU in grado di accogliere fino a 4 cassette per 24 fibre ottiche (Codice Prodotto
MTPHD2)

rewvwrrrrttrwwrwrwrws

rTETTTETY TERTRE

)
h
CEXEEXNA2 LEAEXEI

TLEEXRD

LA X EXXD

Patch panel ottico 19” da 3HU in grado di accogliere fino a 12 cassette per 24 fibre ottiche {Codice Prodotto
MTPHD3U122)
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Nella figura che segue & indicato un possibile schema di installazione:

install Schematic

/
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5.2 Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi)

L'istituto comprensivo di Sasso Marconi & composto da n°S plessi e da n°6 edifici, si prevede di realizzare
I'impianto wireless intervenendo nei plessi di:

Sede Principale — Via Porrettana 258 Sasso Marconi

La scuola & composta da n°2 edifici, collegati tra loro tramite cavo UTP in tesata esterna.

La palazzina @ composta dal piano seminterrato dove mancano le canalizzazioni e vi sono 6 aule, il piano
terra composto da 4 aule pit uffici e canalizzazione in gran parte esistente, il piano 1° composto da 6 aule
piu uffici e canalizzazione in gran parte esistente.

L’armadio tecnico da 36 unita, si trova all'ingresso della scuola nel locale fotocopie al piano terra, dove
sono presenti gli switch, router e la linea ADSL. E’ presente una rete dati esclusivamente per la zona uffici.
Per questo edificio sono stati previsti n°6 access point (2 per ogni piano), n°1 patch panel a 24 porte, n°2
pannello passacavi, n°1 switch POE ed eventualmente un piccolo firewall.

Nell’edificio collegato tramite cavo UTP in tesata esterna, attualmente & presente un access point TP-Link
appoggiato su un banco.

Sono da realizzare due punti rete per 2 nuovi access point ,tutte le tubazioni sono da realizzare in quanto
non & presente alcun cablaggio.

Sara necessario installare un armadio da 12 unita 600X600 mm ,n° 2 Access point , n°1 patch panel a 24
porte, n°2 pannello passacavi, n°1 switch POE
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Sede di Via Porrettana 469 Sasso Marconi

L'edificio & abbastanza antico con muri che dividono le aule spessi aimeno 40 ¢cm.

Al piano terra si trovano 5 aule, cosi come al piano 1°.

In un aula in fondo al corridoio si trova un armadio da 6 unita contenente lo switch Digicom a 16 porte ed il
router.

Esistono canalizzazioni lungo i corridoi sui due piani ad un’altezza di 4 metri. Si dovra canalizzare per il
raccordo tra 'armadio e le canaline e fare un foro sulla soletta per arrivare con i cavi al piano superiore. In
totale saranno installati 4 access point, n°1 patch panel a 24 porte, n°2 pannello passacavi, n°1 switch POE.

Sede di Via Porrettana 250 Sasso Marconi

La scuola & disposta su 2 livelli con al piano terra 6 aule e 7 al piano 1°.

Nelf'aula informatica del piano terra si trova il router ADSL appoggiato su una mensola.

Esiste qualche canalizzazione ad un’altezza di 4 metri.

Si dovranno forare piu pareti spesse 40 cm. e la soletta per arrivare al piano superiore.

Sono stati previsti I'installazione di n°4 access point, n°1 armadio da 12 unita 600X600 mm completo di
accessori, n°1 patch panel a 24 porte, n°2 pannello passacavi, n°1 switch POE.

Le opere di alimentazioni degli armadi saranno eseguite a carico dell’amministrazione , altrimenti gli
armadi saranno collegati alla presa di rete nelle immediate vicinaze

Le opere di alimentazioni degli armadi saranno eseguite a carico dell’amministrazione , altrimenti gli
armadi saranno collegati alla presa di rete nelle immediate vicinaze

5.2.1 Descrizione della fornitura delle componenti passive

Codice Articolo | Descrizione Articolo Convenzione Produttore Quantita | Unita

Convenzione di
misura

BR-KIT-2xR145 C6U Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI5S03 da | BRAND-REX 16 Pezzo

esterno, da incasso o su facciata di torrefta a
pavimento complete di modulo con 2 connettori
RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole

C6U-HF1-RIx-305GY Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm, rivestito con | BRAND-REX 1525 Metro
guaina esterna LSZH
BUND PAN-24P C6 UTP Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di | BRAND-REX 4 Pezzo

tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RI45 di
cat. 6, per cavi UTP cat. 6

C6CPCU010-444B8B Fornitura CatbPlus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair | BRAND-REX 14 Pezzo
RJ45 - Ri45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1
Sheathed Cable with Blue Boots 1m

CeCPCU020-444BB Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair | BRAND-REX 16 Pezzo
RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1
Sheathed Cable with Blue Boots 2m

DRCRAKI12U0606A2 Fornitura in opera Armadio rack 19" da 12U, | BRAND-REX 2 Pezzo
profondo 600mm, di farghezza 600mm

MMCACCCMO01 Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza | BRAND-REX 6 Pezzo
1U
DRCSHFI1U04FV2 Fornitura in opera Ripiano fisso BRAND-REX 1 Pezzo
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5.2.2 Schema della struttura del cablaggio
Il cablaggio & di tipo a stella con cavi della rete di distribuzione che dipartono dagli armadi di piano
Sede Principale — Via Porrettana 258 Sasso Marconi
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Sede di Via Porrettana 469 Sasso Marconi
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Sede di Via Porrettana 250 Sasso Marconi
plano riclzato h nt.3.60 : |5 punto acoue @
h. porte interne 2.20
p.ss gl scurt delte finestre &
portefinesire sl oprond varse
U'estierne,
— 090 e
E——— 1Y --ml»«———-. 194
NS N )
B N o
]
5
| ‘ aie P -+ S W N
- T4 e 43 ] 294 + [X] i = 707 B b
e ot A B [pme— em YEGE e e e it e e - [POR— s sria
prino plono  h. nt.4.4s Vi Habed:
. e i ——
h. porte Interne 2.20 Jip PoRASTIAMA 2%
»
® L {‘ w
f

3
s @ [’
219 1% -
L 4] axal o “
2 X e = 2 ol I SIN 8jz 8% |
9! §! i I
g glg 2
H N §§m
Telecom italia — USO INTERNO — Tutti i diritti riservati
Versione: Definitivo
Archiviazione File Pagina Allegati Note
I-PS/NE.CSD 16NE1100_PE_Ver-0 26 di 40 S



TIM
- .
- Progetto

Top Clients and Public Sector Preliminare
Pre Sales & Project Management

Cod. Doc. 16NE1100PE — Ver. 0 — 15/06/2016

5.2.3 Limitazione interferenze con apparati esistenti

A seguito di un attento esame di valutazione del progetto, si garantisce la totale assenza di limitazioni ed interferenze
con gli impianti ed apparati attualmente presenti nella struttura.

5.3 Lavori di posa in opera della fornitura

Tra le attivita relative ai lavori di posa in opera della fornitura & possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

e attestazioni di qualsiasi tipo, includenti i connettori ottici o i connettori per cavo in rame;

e torrette di attestazione per cablaggio in fibra o rame;

e scatole;

e posa di canalizzazioni, sia verticali che per corridoi o per stanze incluso il relativo materiale (tubi, canaline
ecc.). Questi lavori comprendono I'apertura e la chiusura di pannelii rimovibili per controsoffitti e pavimenti
flottanti dopo aver introdotto le nuove canalizzazioni;
posa di strisce/pannelli di permutazione;

e ripristino della qualita e dell’aspetto delle strutture alla situazione pre-lavori;

e quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato.

Lo svolgimento delle attivita di realizzazione del cablaggio saranno svolte senza recare pregiudizio alle normali attivita
lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore non superiore a quello
fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM
01/03/91 e Legge 26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attivita pil rumorose
fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per
alloggiare le borchie telematiche), cosi come I'apertura o la chiusura dei controsoffitti.

Inoltre la scelta delle attrezzature di cantiere sara fatta ponendo particolare cura al contenimento del rumore, specie
per quelle attivita che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici. In presenza di
lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), saranno sempre essere usate apparecchiature di
aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

Le modalita di esecuzione dei lavori (durata, orari, ...} saranno concordate precedentemente con I’Amministrazione.

5.3.1  Etichettatura delle prese e dei cavi

In fase di etichettatura si utilizzera uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del cablaggio dell’area
interessata, conforme allo standard EIA/TIA 606, con particolare attenzione ai percorsi dei cavi, a tutto I"hardware di
terminazione (pannello, blocco e posizione) e agli apparati, identificando il numero di armadio di appartenenza.

Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettate conformemente allo standard EIA/TIA 606. Il tipo di etichetta e la
corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con la
direzione lavori.

La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, prima del
collaudo dell'impianto e, pertanto, I’Amministrazione dovra fornire in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetto
degli interventi.

5.3.2  Servizio di installazione degli armadi a rack

Nei locali per I'installazione degli apparati delle reti locali interne agli edifici saranno posizionati gli armadi a rack in
maniera da permettere una distanza libera di circa 1 metro davanti, dietro e ad un lato. Nel caso in cui uno dei
montanti deve essere accostato al muro, deve essere mantenuta una distanza minima di almeno 15 centimetri per
consentire la gestione della salita di cavi. Nel caso ci siano nello stesso locale diversi armadi, questi saranno agganciati
lateralmente, senza interposizione di setti di separazione. In questo caso si dovra garantire una distanza libera minima
di 1 metro davanti, dietro e ad un lato del raggruppamento degli armadi.

Le tubazioni usate in tutti i locali di telecomunicazioni avranno un diametro di almeno 13 ¢cm. Il corrispettivo per la
prestazione del servizio di cui al presente paragrafo e ricompreso nel prezzo della fornitura.
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5.3.3  Certificazione del sistema di cablaggio

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di tutti i cavi
e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con le norme vigenti ed i parametri
prestazionali degli standard normativi.

La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre e sara
rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati (per le modalita di
dettaglio cfr. par. 6.1.1).

5.4 Lavori di realizzazione di opere civili accessori alla fornitura (DEI)

Tra le attivita relative all’esecuzione di opere civili & possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:
e realizzazione di pannellature contro soffitto;
¢ realizzazione di pavimenti flottanti nei locali dove verranno installate gli apparati attivi o gli armadi a rack;
e pareti mobili divisorie;
s I'adeguamento dell'impianto elettrico per la fornitura elettrica per le PDL. Sono compresi in tale servizio

lavori quali:
* prese;
s scatole;
e placche;
e cavi;

¢ canalizzazioni;
* QEG (quadro elettrico generale), opportunamente dimensionato sulla base delle potenze nominali
delle apparecchiature da alimentare;
* quant’altro sia necessario per rendere la PDL pienamente operativa;
¢ adeguamento/realizzazione impianto di condizionamento

c‘g’é:‘e Aftivita valorizzate a Listino DEI UdM Qt
T 7] o 7]

Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free

025109¢ in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEl EN 50086 serie pesante class. 4422 instaliato a vista in impianti con mt 100
grado di protezione IP 40, fissato su supporti , accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del @ nominale di; 25mm
Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione P 40,

025112e . o i . ) K . mt 45
fissata su supporti , accesson di collegamento e fissaggi inclusi, del diametro nominale di: 25 mm
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cawi, coperchio

025122d (e viti di fissaggio , a media resistenza (75 °C), con passacav, dimensioni in mm: 190 x 140 x 70, con apertura a cad 22
cemiera

M01001b | Operaio edile 4% categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari al 28,70% cad 24

A25028b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di quaisiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martelio d 8
perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm:su muratura in mattoni pieni ca

015051d |Presa di comrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:2P+T 16 A in custodia [P 40 cad 2
Trabattelio mobile prefabbricato in tubolare di tega per 'esecuzione di opere inteme, completo di piani di lavoro, botole e

195030a [scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto daile norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, cad 3
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, per altezze fino a 3,6 m:
Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ....) realizzata con Ia stesura di un

SR5020 doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in m 200
ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fomitura del materiale, da considerarsi valutata per
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

095090 [Attestazione di cawo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme 1SO IEC 11801 questo incluso cad 1

Telecom italia ~ USO INTERNO — Tutti i diritti riservati

Versione: Definitivo
Archiviazione File Pagina Allegati Note
I-PS/NE.CSD 16NE1100_PE_Ver-0 28di 40 5



==TIM
- Progetto

Top Clients and Public Sector Preliminare
Pre Sales & Project Management

Cod. Doc. 16NE1100PE — Ver. 0 - 15/06/2016

5.5 Soluzione proposta per la realizzazione della Rete LAN (apparti attivi)

Sede Principale — Via Porrettana 258 Sasso Marconi
Saranno forniti

N°2 switch POE

N° 8 Access point

N°1 controller

N° 1 dispositivo di sicurezza { firewall ) base .

Sede di Via Porrettana 469 Sasso Marconi
Saranno forniti

N°1 switch POE

N° 4 Access point

N°1 controller

N° 1 dispositivo di sicurezza ( firewall ) base .

Sede di Via Porrettana 250 Sasso Marconi
Saranno forniti

N°1 switch POE

N° 4 Access point

N°1 controller

N° 1 dispositivo di sicurezza ( firewall ) base .

5.5.1  Descrizione della fornitura delle componenti attive della Rete LAN

Codice Articolo Convenzione Descrizione Articolo | Produttore Quantita | Unita di misura
Convenzione

§2750-28TP-PWR-EI-ACC Fornitura in opera Switch tipo 2 | HUAWEI 4 Pezzo

AP5130DN Fornitura in opera Access Point | HUAWEI 16 Pezzo

per ambienti interni

AC 6005 Fornitura in opera Sistema di | HUAWE! 2 Pezzo
gestione degli access point

5.5.2  Servizio di installazione degli apparati attivi della Rete LAN

Gli apparati attivi, che consentono I'alloggiamento su rack, saranno installati nel seguente modo:

e inserimento di eventuali moduli interni ed esterni al’apparato;
montaggio su rack: gli apparati saranno ancorati ai montanti utilizzando le apposite staffe di sostegno. La
posizione dell’apparato all’'interno del rack e delle staffe relative (nella parte frontale, centrale o posteriore
dell’apparato) sara determinata dalla maggior convenienza in termini di accessibilita alle porte dell’apparato
e di stabilita dello stesso;

e messa a terra dell’apparato conformemente allo standard NEC, che prevede I'utilizzo di un cavo di rame di
dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare all'apparato con un diametro
interno pari a circa 7mm. Laltra estremita del cavo sara collegata ad un punto di messa a terra appropriato;

e connessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessione dei cavi di rete includera le operazioni di
etichettatura degli stessi.

Nel caso di apparati attivi che non consentano I'ancoraggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati su appositi

ripiani, mantenendo adeguato spazio libero per le operazioni di esercizio e manutenzione sugli stessi e per consentire
un appropriato riflusso di aria.
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5.5.3  Servizio di configurazioni degli apparati attivi della Rete LAN

Il servizio di configurazione comprende tutte le attivita necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’apparato
in rete secondo le politiche dettate dall’Amministrazione e, pertanto, consentird di ottenere un sistema “chiavi in
mano” stabile e funzionante per consentire il normale esercizio.

Le attivita di configurazione che saranno garantite al termine dell’installazione sono:

* aggiornamento all’ultima versione stabile di sistema operativo;

* configurazione di policy di sicurezza appropriate;

* inserimento dell’apparato in rete conformemente al piano di indirizzamentodell’Amministrazione;
¢ configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative;

¢ configurazione dei protocolli di routing necessari;

¢ configurazione di eventuali indirizzi necessari al management {ad es: loopback di gestione);

» configurazione per l'invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;

* configurazione features per dispositivi per la sicurezza delle reti (UTM).

La configurazione degli apparati attivi verra eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi. Se
necessario sara realizzata preventivamente una piattaforma di Test nel caso di realizzazioni complesse.

5.6 Descrizione generale degli apparati attivi proposti
5.6.1 Switch
5.6.1.1 Switch Tipo 2 (layer 2 Ethernet 10/100 con uplink a 1Gb — Power Over Ethernet)}

Huawei - $2750-28TP-PWR-EI-AC

Lo switch §2750-28TP-PWR-EI-AC appartiene alla famiglia S2700, una nuova generazione di Layer 3 Ethernet switch
sviluppati da Huawei per l'implementazione di reti Ethernet multiservizio. Basato su una nuova generazione di
hardware ad alte prestazioni e sul sistema operativo Huawei Versatile Routing Platform {VRP), $2700 fornisce
funzionalita di qualita del servizio, sicurezza e affidabilitd carrier-class quali Smart Link (applicabile a topologie ad
albero) e RRPP {topologie ad anello}, come pure funzionalitad Ethernet OAM. Lo switch $2750-28TP-PWR-EI-AC dispone
di alimentazione singola in corrente alternata, occupa un’unita rack con le dimensioni di 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6
mm (larghezza x profondita x altezza) ed & adatto al montaggio in armadio rack standard da 19”. Tale switch fornisce
24 porte 10/100BaseT P.oE, 2 porte 1000Base-X SFP, 2 porte combo 1000M {10/100/1000Base-T o 100/1000Base-X) e
una porta seriale per la gestione locale. La matrice di switching & non blocking ed ha una banda pari a 64 Gbps,
garantendo prestazioni wire speed su tutte le porte.

5.6.1.2 Access Point (Wi-Fi AP)

Access Point (Wi-Fi AP) da interno
Gli access point {AP) Huawei AP5130DN 802.11ac offrono prestazioni migliorate e permettono servizi di accesso
WLAN protetto a capacita elevata per ambienti estesi con un'alta densita di utenti.

Questi AP funzionano in modalita Fat o Fit e dispongono di tecnologia 3 x 3 MIMO (tre flussi di trasmissione) per
velocita di trasmissione dati wireless fino a 1,75 Gbit/s, in grado di garantire scaricamento/caricamento istantaneo dei
dati e qualita streaming video eccellente. Le moiteplici modalita di autenticazione e crittografia lavorano con avanzati
controlli degli accessi utenti, proteggendo al meglio la rete.

Tra le principali funzionalita ricordiamo:
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®  Servizi di accesso wireless rapidi e affidabili con 1,75 Gbit/s, 3x3 MIMO e aggregazione dei collegamenti per
una velocita di trasmissione massima; WMM e mappatura delle priorita sull'interfaccia wireless e via cavo;
supporto client con legacy 802.11a/h/g/n che garantisce connessioni continue per gli utenti,

e Supporto per varie modalita di autenticazione e crittografia, rilevamento punti di accesso fasulli, WIDS, WIPS,
accesso utenti intelligente unificato e gestione della mobilita se accoppiati con AC o NMS,

® Implementazione semplice: I'alimentazione PoE conforme con IEEE 802.3af/at semplifica I'installazione
dell'AP e supporta la funzione Plug-and-Play (PnP) in modalita Fit AP

AP5130DN

Dispositivo di Gestione Access Point

L'access controller Huawei AC6005 permette servizi di accesso via cavo o wireless nelle reti aziendali per complessi
edilizi, uffici, filiali di piccole e medie imprese. L'architettura Fit AP + AC flessibile e robusta permette un inoltro a 4
Gbit/s, supporta fino a 2.048 accessi utente ed & facilmente scalabile se occorre.

L’ apparato Huawei AC6005 dispone di 6 porte GE + 2 porte GE Combo (rame o ottiche SFP).

Tra le principali funzionalita ricordiamo:

¢ Piccole dimensioni, grande capacita e prestazioni AC elevate: 8 porte GE, capacitd di inoltro a 4 Gbit/s,
gestione di 256 AP e 2.000 utenti; implementazione facile come dispositivo indipendente o su rack,

¢ Inoltro dati flessibile: inoltro diretto o via tunneling; compatibile con punti di accesso wireless 802.11/a/b/g/n
e punti di accesso Huawei 802.11ac di ultima generazione,

e Gestione dettagliata dei diritti degli utenti con un controllo accesso basato su utenti e ruoli; meccanismi di
autenticazione RCS che riducono le minacce alla sicurezza della WLAN,
Metodi di controlio e manutenzione flessibili: eSight, web o Command Line Interface {CLI),
La gestione energetica dinamica riduce i consumi totali; aumenta le prestazioni e riduce ulteriormente i
consumi energetici se accoppiato con un sistema di gestione intelligente come eSight NMS.

AC6005
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6. SERVIZI

Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni & garantito ’espletamento dei seguenti Servizi Obbligatorie comprese
nei prezzi per i relativi componenti forniti:

* Servizio di supporto al collaudo;
e Servizio di dismissione dell’esistente.

6.1 Servizio di supporto al collaudo

Il fornitore procedera autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati e servizi oggetto della fornitura e al
termine di tale verifica consegnera allAmministrazione Contraente il «Verbale di Fornitura»;
L’amministrazione Contraente procedera al collaudo della fornitura:

* Richiedendo a Telecom ltalia di effettuare il collaudo tramite una propria commissione interna
producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro
(autocertificazione). LAmministrazione sottoscrivera entro 20 giorni il «Verbale di Collaudo».

* Nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul «Verbale di
Fornitura». i lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione della Commissione di
collaudo con la stesura de! «Verbale di Collaudo»

Nel caso di esito positivo, la data del «Verbale di Collaudo» avra valore di «Data di accettazione» della fornitura.

6.1.1 Collaudo della componente passiva del cablaggio

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sara certificata ogni singola tratta, sia realizzata in cavo
UTP/FTP/telefonico, sia in fibra ottica, per attestare la rispondenza alle caratteristiche minime della normativa
applicabile vigente. Saranno effettuati test sia per quanto riguarda i collegamenti in fonia sia per i collegamenti dati
rilasciando, per entrambi, i “Fogli di Collaudo” con le misure ed i risultati di tutti i test effettuati. In caso di esito
positivo del collaudo sara rilasciata, in duplice copia, la seguente documentazione, conforme alla normativa EIA/TIA
606-A:

Verifica delle prestazioni delle connessioni fornita su un supporto cartaceo;

Disegno logico della rete;

Etichettatura del Cablaggio strutturato;

Disegno fisico planimetrico con la posizione degli armadi di distribuzione ed il passaggio dei cavi dorsale;

Disegno dettagliato di ogni armadio rack con i pannelli di distribuzione-permutazione e con la tabella delle
permutazioni;

e Documentazione del cablaggio redatta con simbologia ed abbreviazioni standard comprensiva di etichettatura
degli elementi di connessione (cavi, prese, etc.) rispettando gli standard EIA/TIA 568-B ed ISO/IEC 11801;

Al fine di garantire un’adeguata gestione di quanto installato, in fase di collaudo saranno utilizzati metodi e procedure
sistematiche per I'identificazione di tutte le parti (armadi, percorsi dei cavi, connettori, pannelli, etc...} e sara prodotta
un’adeguata documentazione aggiornata, successivamente, durante I'intero ciclo di vita del cablaggio. Quanto detto
sara svolto in pieno rispetto dello standard EIA/TIA 606-A che prevede, infatti, I'identificazione e la gestione delle parti
attraverso “tools cartacei ed informatici”.

Gli elementi oggetto della documentazione sono, ad esempio:

spazi dove sono ubicate le terminazioni;
percorso dei cavi;

tipologia dei cavi;

terminazione dei cavi;

messe a terra per telecomunicazioni;
apparati.
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Collegamenti dati (work area cable)

In relazione ai collegamenti dati, viene verificato che il segmento sotto test non abbia problemi di continuita elettrica
(Open, Short) e che le coppie siano correttamente inserite a livello dei connettori terminali {rispettivamente
all'attacco utente ed al permutatore di piano) senza alcuna inversione dei fili. Viene collegato in successione ciascun
filo di un estremo (lato permutatore) del segmento sotto misura ad un generatore di tensione e si verifica all'altro
estremo, lato attacco d'utente, che la tensione sia presente su di un filo (continuita) nella posizione prevista da un
collegamento dritto corretto (corretta inserzione). Tale test viene automaticamente realizzato dallo strumento di
collaudo utilizzato ovvero TDR o Power Meter.

Si inserisce nel connettore dati della presa utente il modulo di loop-back dello strumento di test mediante una bretella
connettorizzata RI45; si connette al permutatore lo strumento principale di misura mediante una bretella di
connessione e si esegue la misura. il test sara effettuato su un campione di segmenti pari al 100% di quelli presenti.

Il segmento viene giudicato idoneo nel caso che esso mostri continuita elettrica e corretta inserzione ai connettori
delle estremita. La prova viene accettata nel caso in cui tutti i segmenti testati superino la prova. L'esecuzione delle
prove viene registrata sul “Foglio di Collaudo” rilasciato a seguito del collaudo stesso. In caso di utilizzo di strumento
TDR, i dati rilevati saranno memorizzati nello strumento per essere poi stampati o archiviati in formato magnetico.

In caso di utilizzo di strumento Power meter, che non permette la memorizzazione, ma solo la visualizzazione a display
dei risultati dei test effettuati, il tecnico che effettua la prova, riportera evidenza della prova effettuata e dell’esito sul
Foglio di Collaudo.

| test sui collegamenti dati vengono effettuati anche in relazione alla misura dell’attenuazione del cavo, alla misura di
Near-End Crosstalk (NEXT) e alla misura del rumore in linea. Il test di attenuazione verifica che il segmento sotto test
abbia un’attenuazione inferiore a quanto richiesto per poter correttamente operare in ambiente LAN. La prova si
effettua inserendo nel connettore dati della presa utente il modulo di loop-back dello strumento di test, mediante una
bretella connettorizzata RJ45 si connette lo strumento al permutatore principale e si esegue la misura. Viene attivato il
test che fornisce il valore di attenuazione massimo rilevato su tutte le coppie del segmento nell'ambito di una serie di
prove effettuate nell'intervallo di frequenza 5-10 MHz per Ethernet. il test sara effettuato su un campione di segmenti
pari al 100% di quelli presenti.

Il segmento, in ogni caso, sara considerato idoneo solo se conforme alle normative vigenti relative aila specifica
tipologia di impianto. L’esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo. In caso di utilizzo di strumento
TDR/OTDR, i dati rilevati saranno memorizzati nello strumento per essere poi stampati o archiviati in formato
magnetico. In caso di utilizzo di strumento Power Meter, che non permette la memorizzazione, ma solo la
visualizzazione a display dei risultati dei test effettuati, colui che effettua la prova, riportera evidenza della prova
effettuata e dell’esito sul Foglio di Collaudo.

I test sulla misura del rumore in linea, verifica che il segmento sotto test sia caratterizzato da un valore di rumore
inferiore a quanto richiesto per poter correttamente operare in ambiente LAN. La prova si effettua inserendo nel
connettore dati della presa utente il modulo di loop-back dello strumento di test, mediante una bretella
connettorizzata RI45 si connette lo strumento al permutatore principale e si esegue la misura. Si attiva il test e si lascia
lo strumento in registrazione per alcuni secondi (circa 30); il display fornisce direttamente ed automaticamente il
massimo valore di rumore ambiente rilevato tra tutte le coppie del segmento nell'intervallo di tempo di attivita del
test. 1l test sara effettuato su un campione di segmenti pari al 100% di quelli presenti. il collaudo sara considerato
superato solo nel caso in cui tutti i segmenti testati superino le prove. Uevidenza della tipologia e dell’esecuzione delle
prove viene registrata sul Foglio di Collaudo.

In caso di utilizzo di strumento TDR, i dati rilevati dovranno essere memorizzati nello strumento per essere poi
stampati o archiviati in formato magnetico. In caso di utilizzo di strumento Power meter, che non permetta la
memaorizzazione, ma solo la visualizzazione a display dei risultati dei test effettuati, cotui che effettua la prova,
riportera evidenza della prova effettuata e dell’esito sul Foglio di Collaudo.

Collegamenti di dorsale in rame multicoppia

Sempre per quanto riguarda i test sulle tratte in rame, sono previste anche le prove di collaudo sulle tratte di dosale in
cavo multicoppia, sia per quanto riguarda i collegamenti in fonia che per quelli dati.

In particolare, per la parte fonia, viene effettuato un test sulla continuita e corretta inserzione: viene verificato che le
coppie del cavo multicoppia di backbone sotto test non abbiano problemi di continuita elettrica (Open, Short) e che le
coppie siano correttamente inserite a livello dei connettori terminali (rispettivamente al permutatore centrale e al
permutatore di piano) senza alcuna inversione dei fili.

Il test deve essere effettuato su tutti i cavi multicoppia che costituiscono il backbone verticale in rame: per ciascun
cavo sara effettuato il test su un numero di coppie pari al 100% di quelle presenti. Il cavo multicoppia viene giudicato
idoneo nel caso in cui esso dimostri continuita elettrica e corretta inserzione alle terminazioni delle estremita per
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ciascun gruppo di coppie provate. Il backbone viene considerato collaudato positivamente nel caso in cui tutti i cavi
multicoppia superino la prova. L'esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo.

In caso di utilizzo di strumento TDR, i dati rilevati dovranno essere memorizzati nelio strumento per essere poi
stampati o archiviati in formato magnetico. In caso di utilizzo di strumento Power meter, che non permette |a
memorizzazione, ma solo la visualizzazione a display dei risultati dei test effettuati, colui che effettua la prova,
riportera evidenza della prova effettuata e dell’esito sul Foglio di Collaudo.

Collegamenti di dorsale in rame
In relazione ai test di collaudo effettuati sulle tratte di dorsale dati in rame, viene verificato che il cavo di dorsale sotto

test non abbia problemi di continuita elettrica (Open, Short) e che le coppie siano correttamente inserite a livello dei
connettori terminali (rispettivamente al permutatore centrale ed al permutatore di piano) senza alcuna inversione dei
fili.

Tale test viene automaticamente realizzato dallo strumento di collaudo utilizzato ovvero TDR o power meter,
collegando al permutatore di piano il modulo di loop-back delio strumento di test e al permutatore centrale lo
strumento principale. Si attiva il test che fornisce direttamente e automaticamente il risultato.

It cavo viene giudicato idoneo nel caso in cui esso dimostri continuita elettrica e corretta inserzione alle terminazioni
delle estremita. L'esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo. In caso di utilizzo di strumento TDR, i
dati rilevati dovranno essere memarizzati nello strumento per essere poi stampati e archiviati in formato magnetico.
in caso di utilizzo di strumento Power meter, che non permette la memorizzazione, ma solo la visualizzazione a display
dei risultati dei test effettuati, colui che effettua la prova, riportera evidenza della prova effettuata e dell’esito sul
Foglio di Collaudo.

Collegamenti di dorsale in fibra ottica
Per il collaudo della rete in fibra ottica & necessario misurare la perdita di ogni terminazione e di ogni circuito

utilizzando un’apposita sorgente luminosa, un apposito misuratore ed una coppia di adattatori per il tipo di connettori
installati.

La sorgente luminosa deve essere in grado di generare una forma d'onda di lunghezza pari a 850 nm e/o0 1.300nm (l e
Il finestra). L'emissione di luce puo essere sia a tipo continuo a bassa potenza, sia di tipo periodico a bassa potenza
equivalente ad una forma d'onda quadra a 10 kHz. sia di tipo continuo ad alta potenza.

Il misuratore deve essere in grado di rilevare livelli di potenza espressi sia in dBm che in dBr, fornendo anche gli
scostamenti in dBm rispetto ai dBr previsti come risultato della misura.

La misura ottenuta automaticamente dallo strumento OTDR & accettabile quando il valore di perdita {dB) & uguale o
inferiore alla somma dei limiti di perdita dichiarati dal costruttore per la fibra ottica e per i connettori ottici.

Le impostazioni di misura saranno conformi alle indicazioni ANSI /EIA/TIA-526-14, metodo B.; il segmento viene
considerato idoneo se si verifica che & rispettato il limite definito dallo standard EIA/TIA-568-B. Le misure di
attenuazione su fibre monomodali saranno realizzate a 1300 e a 1550 nm. La modalitd di misura sara conforme al
metodo 1°, EIA/TIA-526-7. L'esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo.

In caso di utilizzo di strumento OTDR, i dati rilevati dovranno essere memorizzati nello strumento per essere poi
stampati o archiviati in formato magnetico.

6.1.2 Collaudo degli apparati attivi

Per quanto riguarda le procedure tecniche di collaudo degli apparati attivi, in caso di semplice fornitura, V'installazione
sara eseguita a seguito del buon esito del collaudo del cablaggio passivo. Gli apparati attivi saranno messi in funzione
dopo la verifica preventiva del buon funzionamento delle linee di alimentazione di servizio e di backup. Ii collaudo
degli apparati attivi verra eseguito con le seguenti modalita:

e verifica corretta tensione di alimentazione;

e accensione apparato e verifica funzionamento degli alimentatori;

e verifica accensione dei LED.

Gli apparati attivi saranno messi in funzione dopo la verifica preventiva del buon funzionamento delle linee di
alimentazione di servizio e di backup.

Il collaudo degli apparati attivi verra eseguito con le seguenti modalita:

o verifica corretta tensione di alimentazione;
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connessione con PC portatile alla porta seriale dell’apparato;
accensione apparato e verifica funzionamento degli alimentatori;
verifica della versione software/firmware;

verifica della memoria RAM e memoria Flash;

verifica consistenza delle porte/moduli a bordo degli apparati.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento di ogni singolo apparato/modulo si prosegue con la connessione degli
apparati in base all’architettura proposta in sede di progetto.

Per poter eseguire le prove di connettivita, saranno quindi attestate le bretelle in fibra ottica o rame per il
coliegamento verso altri apparati attivi e le bretelle in rame per la connessione alle porte dell’apparato attivo verso il
Personal Computer.

La verifica di connettivita sara eseguita tramite 'esecuzione di ping verso punti della rete predefiniti verificando i
ritardi introdotti nelle tratte in caso di attraversamento di pit apparati. Dal centro stella verranno eseguite anche
prove di traffico per controllare I'efficienza nella trasmissione dei dati (es. FTP).

Trascorse ventiquattro ore dalla fine delle prove di connettivita, senza il riscontro di alcuna problematica
hardware/software, il collaudo sara considerato positivo e saranno compilati i moduli di certificazione del collaudo.
Per quanto riguarda il collaudo degli apparati ad emissione ottica (diodo laser) si procedera nel seguente modo:

e connessione delle interfacce di ingresso;
e esecuzione della procedura di puntamento mediante il collegamento di un PC portatile alla porta console
dell’apparato;
verifica dei limiti di attenuazione della trasmissione in dB/Km;
prove di trasferimento dati attraverso il collegamento ottico;
verifica della gestione con protocollo SNMP.

Per quanto riguarda il collaudo degli apparati Wireless Wi-Fi ed Hiperlan e della relativa rete si procedera nel seguente
modo:

verifica corretta tensione di alimentazione;

accensione apparato e verifica funzionamento degli alimentatori;

verifica accensione dei LED;

connessione delle interfacce di ingresso;

esecuzione della procedura di posizionamento antenne mediante il collegamento di un PC portatile alla porta
console dell’apparato;

e verifica della copertura Radio e della visibilita di tutti i dispositivi di rete che devono essere interconnessi
mediante gli AP mediante prove di ping;

prove di trasferimento dati attraverso il collegamento WI-FI/Hiperian;

verifica della gestione con protocollo SNMP.

In relazione al collaudo degli apparati attivi UPS, nella documentazione rilasciata al’ Amministrazione, verra inserita
un’apposita voce nella quale sara descritta e commentata I'avvenuta installazione e collaudo degli apparati UPS, sia
per gli armadi di medie dimensioni che per quelli di grandi dimensioni.

Il collaudo su tali apparati, essendo muniti della funzione di AutoTest, avverrad semplicemente lanciando la suddetta
procedura, dopo aver accuratamente rilevato il carico di VA degli apparati attivi (router, switch etc) presenti
nell’armadio rack e fisicamente collegati all’UPS.

In caso di esito positivo del processo di autotest, verra compilata la scheda di avvenuto collaudo.

Verranno eseguiti dei test di simulazione di interruzione della rete elettrica per mostrare ai responsabili
dell’amministrazione richiedente, il perfetto funzionamento dell’apparato.
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6.2 Servizi di assistenza, manutenzione e gestione

Il servizio di “Assistenza e Manutenzione” & opzionale, se richiesto il suo prezzo & quotato separatamente all’interno
del Listino di Fornitura di Convenzione.

La fornitura del servizio di assistenza e manutenzione ordinario non & comprensiva delle lavorazioni riguardanti le PDL,
il loro allestimento o la loro modifica 0 spostamento. Tali esigenze sono previste nel servizio MAC.

6.2.1 Servizi di manutenzione

| servizi di assistenza e manutenzione sul nuovo e sull’esistente per la tipologia di apparati attivi previsti in
convenzione, sono gestiti dal CNA ed eseguiti dai fornitori con le modalita indicate nel capitolato tecnico e annessi
chiarimenti nel rispetto degli SLA previsti e riportati dal progettista nel CNI, e sono comprensivi di:
* manutenzione preventiva, che include interventi per evitare I'insorgere di malfunzionamenti;
*  manutenzione evolutiva comprendente tutte le attivita inerenti il costante aggiornamento delle componenti
software/firmware dei sistemi all’ultima release disponibile sul mercato;

*  manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e
il ripristino delle funzionalita anche attraverso attivita di supporto on-site.

6.2.1.1 Servizi di Assistenza e Manutenzione del nuovo

Il servizio di “Assistenza e Manutenzione del nuovo” & opzionale, ed il suo prezzo & quotato separatamente all'interno
del Listino di Fornitura di Convenzione.

L'Amministrazione pud richiedere il servizio di assistenza e manutenzione, con i profili di servizio LP, MP o HP, per una
o pili componenti della parte attiva (switch, UTM, apparati wireless e UPS) per un periodo di 12, 24, 36 o 48 mesi
contestualmente all'ordinativo di fornitura.

Tuttavia , per ordinativi relativi a periodi superiori a 12 mesi, '’Amministrazione potra effettuare I'ordine con
modularita trimestrale (ad es. potra richiedere il servizio di manutenzione per 12+6 mesi)

Per tale servizio vengono definite tre differenti fasce di performance:

*  Low Performance (LP): con finestra di erogazione del servizio
Lun-Ven 08.00-17.00 oppure 09.00-18.00

e Medium Performance (MP): con finestra di erogazione del servizio
Lun-Ven 08.00-17.00 oppure 09.00-18.00 e Sab. 08.00-14.00

e High Performance (HP): con finestra di erogazione del servizio H24 7 giornisu 7

Le fasce LP, MP e HP rappresentano i livelli di servizio opzionali relativi all'assistenza e alla manutenzione che
I’Amministrazione potra richiedere separatamente.

Il livello di gravita del guasto segnalato sara codificato attraverso dei Severity Code assegnati dal Call Center del
Concorrente. |l Severity Code dovra essere repentinamente segnalato dal Call Center ai referenti mediante gli
strumenti di comunicazione disponibili {telefono, posta elettronica) assieme ad una diagnosi di massima del disservizio
e ad una stima sulle modalita e sulle tempistiche di ripristino. | Severity Code sono di seguito identificati:

» Severity Code 1 - Guasto Bloccante: le funzionalita di base e/o maggiormente rilevanti non sono pil
operative.

¢ Severity Code 2 - Disservizio: le funzionalita di base sono operative ma il loro utilizzo non é soddisfacente.

Si precisa che il servizio di manutenzione sara eseguito nel rispetto degli SLA riportati nella Guida alla Convenzione.
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7. PROJECT MANAGEMENT E PIANO DI REALIZZAZIONE
(descrivere in base alla specificita della soluzione proposta SOLO in caso di Progetto Esecutivo)

NOTE x la redazione
In tale sezione dovra essere riportato il piano di attivazione o cronoprogramma, in cui dovra essere descritto come si
intende garantire la messa in opera del progetto con le tempistiche relative.

I piano di attivazione dovra trattare i seguenti aspetti necessari per una completa attivazione de! sistema:
e tecnico;
e gestionale;
e amministrativo.
il piano di attivazione dovra definire ed evidenziare chiaramente eventuali elementi critici del progetto ed indicare:
e |'organizzazione del Project Management;
e la struttura dei gruppi di lavoro incaricati della realizzazione. Andranno riportate le persone che saranno
coinvolte nella realizzazione del Progetto. Per ogni persona dovranno essere riportati:
o ruolo all'interno del progetto;
o indirizzo di posta elettronica;
o contatto telefonico;
la capacita produttiva delle unita operative coinvolte nella attivita;
la lista dettagliata delle informazioni necessarie all’attivazione del sistema;
le modalita di svolgimento delle attivita necessarie all’attivazione del sistema;
la descrizione dettagliata della metodologia seguita e dell’organizzazione prevista per la raccolta delle
informazioni necessarie al!’attivazione del sistema, nei casi in cui I'Amministrazione non fosse in grado di
produrle autonomamente;
e il periodo previsto per test e collaudi;
¢ la pianificazione temporale delle attivita necessarie all’attivazione dei servizi che dovra necessariamente
riportare almeno le seguenti tipologie di date:
o inizio attivita,
o consegna fornitura,
o ultimazione servizi ed attivita,
o disponibilita al collaudo,
o fine collaudo (nel caso in cui 'Amministrazione deleghi il collaudo all’Aggiudicatario).
Tale pianificazione temporale dovra essere coerente con le tempistiche definite in fase di offerta per la fornitura e
Vinstallazione. In particolare nel caso in cui sia stata richiesta I'esecuzione di opere civili accessorie alla fornitura,
dovranno essere definite tutte le tempistiche relative che saranno oggetto di valutazione ed approvazione da parte
dell’Amministrazione.
Tutte le tempistiche riportate nella pianificazione temporale delle attivitd saranno oggetto di monitoraggio da parte
dell’ Amministrazione e tutelate dall’applicazione delle relative penali in caso di inadempienza.

Le attivita saranno espletate senza interruzioni in conformita al piano delle attivitd seguente, salvo problemi legati
all’approvviggionamento dei materiali, a partire dalla data di avvio lavori preventivamente concordata con
I’Amministrazione che decorrera dalla data in cui ’Amministrazione rendera disponibili i locali ove andranno realizzate
le attivita descritte nel Progetto esecutivo ed eventualmente i titoli edilizi necessari.

Tale data, definita come “Data di disponibilita dei locali”, sarad indicata dall’Amministrazione nell’Ordinativo di
fornitura oppure attraverso I'emissione di un apposito “Verbale di disponibilitd dei locali” successivo all’emissione
dell’Ordinativo di fornitura.

Pertanto, tutte le date riportate nel piano di attivazione o cronoprogramma sono espresse in termini di lasso
temporale intercorrente dalla Data di disponibilita dei locali.

Si precisa che alcune delle attivita previste potranno essere svolte anche in parallelo tra loro.

(Concordare e descrivere nel progetto le infrastrutture che debbono essere rese disponibili dal’ Amministrazione
con eventuali vincoli)

il piano delle attivita, se necessario, potra essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle parti anche
durante la fase realizzativa.
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Durata attivita
(giornate lavorative)

Macro attivita

Fornitura e lavori di posa in opera di apparati passivi XX 88
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura XX g8
Fornitura e installazione di apparati attivi e ups .

(comprensiva di configurazione ove richiesta) g8
Certificazione e collaudo impianti XX g8

Relativamente ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura, eventuali criticita, non prevedibili /o
pianificabili in fase progettuale, potranno essere oggetto di riesame tra le parti in relazione agli impatti sulla
pianificazione temporale nonché la eventuale revisione di spesa richiesta.
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8. PIANI DI SICUREZZA

In relazione alla progetto esecutivo in oggetto, Vi inviamo in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Decreti in vigore,
{art.7 D.Lgs. 626/94 - art.26 D.Lgs. 81/08 - art. 131 D.Lgs. n. 163/2006), vi comunichiamo che:

* 1l personale Telecom, che dovesse intervenire presso le Vostre sedi per le attivitd di progettazione,
coordinamento lavori e collaudo, non introduce rischi con la propria attivita.

* Riguardo i rischi introdotti daile imprese da noi incaricate all’esecuzione dei lavori, si rimanda allo specifico

documento inerente la sicurezza allegato al presente progetto esecutivo
POS Ditta Mazzoni Pietro S.p.a.
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9. ALLEGATI
Allegato 1 - Richiesta Progetto Preliminare.
File: 1.C. DI SASSO MARCONI (BO) PROT.1492-C14
Allegato 2 - Progetto Preliminare con eventuale verbale di sopralluogo.
File: 16NE1100_PP_Ver-0
Allegato 3 - Richiesta Progetto Esecutivo — Lettera d’ordine.

File: scan0058

Allegato 4 - Preventivo Economico definitivo relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di
fornitura della Convenzione Consip-Reti Locali 4 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura
(listini DEI).

File: Allegato 4 - Preventivo Economico - I.C. DI SASSO MARCONI (BO)

Allegato 5 - (solo in caso di progetto esecutivo) Piano Operativo di Sicurezza (POS).

File: 2016_50_005 Pos CONSIP LAN 5 IC | SASSO MARCONI
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Rif.POS. 2016_50_005

PIANO OPERATIVO della SICUREZZA

Art. 96 comma 1, lettera g - DLgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.

pita: “MAZZONI PIETRO S.p.A.”

Sede Legale: : ROMA ~ Viale del Policlinico 131 — 00161

Progetto esecutivo:

Istituto Comprensivo di SASSO MARCONI (BO)
sedi
Via Porrettana, 268 Sasso Marconi
Via Porrettana, 469 Sasso Marconi
Via Porrettana, 250 Sasso Marconi
Via Dell’Annunziata, 1 Frazione Fontana Sasso Marconi

Committente: TELECOM ITALIA S.p.A.
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 20123 MILANO

Lavori di: realizzazione di una rete locale in convenzione CONSIP §

PROGETTO ESECUTIVO  cod. 16NE1100PE

Mazzoni Pletro spa
rainistratore Unito

aniuigi LV:}({O ol

Roma, li 14/06/2016 Mazzoni Pietro S.p.a.

Timbro e Firma

Titolo Documento: POS. 2016_50_003 Rev.0
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1.0 — Scheda Anagrafica Azienda

NOTIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

MAZZONI PIETRO S.p.A.
Viale del Policlinico 131
00161 ROMA

DITTA:

Istituto Comprensivo di SASSO MARCONI (BO)
sedi

Via Porrettana, 258 Sasso Marconi
CANTIERE: _Via Porrettana, 469 Sasso Marconi

Via Porrettana, 250 Sasso Marconi

Via Dell’Annunziata, 1 Frazione Fontana Sasso Marconi

realizzazione di una rete locale in convenzione CONSIP 5

LAVORI di: AMPLIAMENTO RETE DATI

! TELECOM ITALIA S.p.A.
}COMMITTENTE: Via Gaetano Negri, 1

20123 Milano

Compilata da: | Dott. Gianluigi Leveratto

In qualita di: | Datore di lavoro
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SPAALRERONS

CON LA PRESENTE SI DICHIARA

1. di aver redatto il documento di valutazione dei rischi previsto D.Lgs.81/2008 e s.m.i. dal quale risulta che:

a) | Datore di lavoro delllmpresa: . LEVERATTO Gianluigi |
b) | R.S.P.P.: | CASELLA Paolo
) CODAZZ! Fabrizio
RL.S.: g LORINI Fabio f

i

d | Medico Competente: | BIOLCHI Ovidio Mauro |
e | Responsabile di cantiere: 1 BONGIORNI Marco |
D Gli addetti alla Gestione delle Emergenze sono, FINETTI Roberto %

per il Primo Soccorso:

FINETTI Roberto

per la Lotta Antincendio:

FINETTI Roberto |
per PEvacuazione: 3
1

1l Piano Operativo della Sicurezza “P.O.S.” ¢ redatto

a dal datore di lavoro

a consultando il rappresentante dei lavoratori

Copia della documentazione & stata consegnata al Rappresentante dei lavoratori e/o ai Lavoratori per
commenti € critiche.

Il datore di favoro dichiara di aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati.

Dichiara, inoltre, che all'esito della vaiutazione ha:
a) individuato le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;

b) programma le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Roma, li 16.05.2016

Marzonl Pistro ipa
ﬁﬂmwx o
) ‘MWIQ :

Timbro e Firma
MAZZONI PIETRO S.p.A.
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2.0 METODOLOGIA SEGUITA nella VALUTAZIONE dei RISCHI

2.1 - CRITERI GENERALI

La valutazione dei rischi & stata preceduta da un’attenta ricognhizione circa le caratteristiche
dellattivita lavorativa; tale ricognizione ha riguardato:

- la valutazione delf’attivita;
- Panalisi degli ambienti di lavoro:
- l'identificazione dei compiti assegnati ai lavoratori.

Per la conduzione della valutazione e la redazione della relazione si & proceduto a:

® identificazione dei centriffonti di pericolo sulla base dell'analisi dellattivita e delforganizzazione
del lavoro, nonché di tutta la documentazione e le informazioni disponibili ed utili.

® identificazione dei lavoratori esposti in relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla
prima fase della valutazione, si & evidenziato il numero dei lavoratori che & esposto ai fattori di
rischio, individualmente o come gruppo omogeneo.

® stima dell'entita delle esposizioni laddove & stata riscontrata esposizione ad agenti
chimicoffisici/biologici/cancerogeni o si & evidenziato un probabile accadimento di incidenti.

® definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate; la programmazione degli
interventi & stata definita in base alle conclusioni desunte dall'identificazione dei fattori di rischio
e dei lavoratori esposti, dell'entita dell’'esposizione, della probabilita con cui possono verificarsi
effetti dannosi e della gravita degli stessi.
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2.2 - STIMA DELLA GRAVITA’ E DELLA PROBABILITA’ DEGLI EFFETTI DANNOSI

1. Sulla base degli eventi identificati come potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori presenti in Cantiere, si selezionano innanzi tutto, per gruppi, le attivita cui & associato
un rischio di una qualche rilevanza.

A tali eventi si assegna un indice di probabilita ed un indice di danno per le conseguenze; i due
valori, moltiplicati tra loro, indicano la “magnitudo” delle conseguenze. Per questo si fa ricorso
ad una matrice a doppia entrata (matrice della magnitudo) riportante in ordinata il grado di
probabilita “P” che l'infortunio accada ed in ascissa I'entita del danno eventualmente atteso “G”.

P = -1 improbabile;
- 2 possibile, ma poco probabile;
- 3 probabile;
- 4 inevitabile.

G = -1 lieve: non provoca ferite;
- 2 modesto: abrasioni, piccoli tagli, ecc.;
- 3 grave: fratture, tagli, ecc.;
- 4 gravissimo e/o mortale.

2. La matrice & suddivisa in quattro priorita:

-R>8 azioni correttive indilazionabili:

- 4<=R <=8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza;

- 2<=R >=3 azioni correttive/migliorative da programmare nel breve/medio
termine;

-R =1 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

Oltre alla magnitudo sara valutato anche il livello di esposizione alla situazione di pericolo,
classificato come:

- Continuo
- Periodico
- Occasionale.

NOTA:

Nella valutazione del rischio effettuata nel capitolo 9, sara evidenziato il solo valore del
rischio “VAL”, che terra conto di tutti i parametri elencati precedentemente.

Inoltre é riportata una legenda per capire meglio il rapporto che intercorre tra i numeri
ottenuti nella valutazione del rischio, ed il significato intuitivo del pericolo.

Legenda: Valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo: 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.
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2.3 — DESCRIZIONE DEI COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA D.LGS.81/2008

DATORE DI LAVORO

Articolo 18, D.Lgs.81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attivita secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente Decreto Legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delie misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente I'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;

i} informare il pits presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
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0) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
I'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su
supporto informatico come previsto dallarticolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo
appresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento & consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto
dalfarticolo 63, comma 5, e, su richiesta di questi e per 'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. lI documento & consultato
esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
a salute della popolazione o deteriorare 'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante ssenza
di rischio;

r) comunicare in via telematica allINAIL e allIPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di tavoro di cui alfarticolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino I'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; I'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul favoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui alfarticolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita, alle dimensioni dell'azienda o dell’'unita produttiva, e al
numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappaito, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del
datore di lavoro19;

v) nelle unita produttive con piti di 15 lavoratori, convocare Ia riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini delia salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica allINAIL e allIPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allarticolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
Fobbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia eletti o
designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige I'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita.
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PREPOSTO

Articolo 19, D.Lgs.81/2008 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attivita indicate allarticolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze,
devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti:

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per it controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il piu presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere Ia loro attivita in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

LAVORATORI
Articolo 20, D.L.gs.81/2008 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alia sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. | lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, al’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;

¢) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
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conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e
possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlio;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico
competente.

3. | lavoratori di aziende che svolgono attivita in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del
datore di lavoro20. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

MEDICO COMPETENTE

Articolo 25, D.Lgs.81/2008 - Obblighi del medico competente

1. I medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
nche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita psico-fisica dei lavoratori, allattivita di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“‘promozione della salute”, secondo i principi della responsabilita sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pil avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore softoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella & conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per I'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo pOSsesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia
del segreto professionale;

€) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; P'originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
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f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attivita che comporta Pesposizione a tali agenti. Fornisce altresi, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui alfarticolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui allarticolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita psico-fisica dei lavoratori;

) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta altanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita diversa dalannuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto.

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

I Direttore tecnico di cantiere provvede a:

* adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.
81/08) o predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili; (Art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08) ;

* curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08);

* curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08);

« curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08);

* curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente: (Art. 96,
comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08);

+ attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);
+ esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza

affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei
fornitori o subappaltatori.
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3.0 — Descrizione dei lavori da svolgere in cantiere

I presente progetto prevede il cablaggio di :

Istituto Comprensivo di SASSO MARCONI (BO)
sedi
Via Porrettana, 258 Sasso Marconi
Via Porrettana, 469 Sasso Marconi
Via Porrettana, 250 Sasso Marconi

Via Dell’Annunziata, 1 Frazione Fontana Sasso Marconi

Detto progetto prevede 'ampliamento della rete dati mediante , realizzazione della rete dati interna con cavi

UTP cat. 6 / fibra ottica e posa di apparati .
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4.0 — Descrizione delle ATTIVITA’ PRINCIPALI

Prima dell'inizio dei lavori sara eseguito un sopralluogo preliminare per verificare 'area in cui averranno
i lavori.

L'accesso al cantiere sara consentito solo agli addetti ai lavori e sara vietato l'ingresso agli estranei
mediante delimitazioni ed apposita segnaletica.

Le vie di transito saranno mantenute prive d’ingombri e materiali che possano ostacolare i passaggi.

Il preposto provvedera a sorvegliare i lavori e prestare la necessaria assistenza.

Piu precisamente, i lavori possono essere suddivisi nelle seguenti attivita principali:

0 esame preliminare cantiere;

0 allestimento/smobilizzo cantiere;

g posadicaviin rame e fibra;

O posa di armadi rack e apparati switch;
QO Attestazione dei cavi e cablaggi.

a Collaudo
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5.0 — suddivisione delle attivita principali in ATTIVITA’ ELEMENTARI

Le attivita principali precedentemente descritte possono essere suddivise nelle seguenti attivita elementari:

= esame preliminare cantiere;

* allestimento/smobilizzo delimitazioni e area di stoccaggio materiale in cantiere;
= posa canaline, tubazioni interne / esterne

= posa cavi rame / fibra

"  posa armadio

= attestazione dicaviin rame ffibra;

s realizzazione impianto elettrico asservimento quadri;

* Posa apparati
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6.0 — Elenco del Personale
In Allegato 2 e riportato I'elenco del personale MAZZONI PIETRO S.p.A. operante nel cantiere sito in

Istituto Comprensivo di SASSO MARCONI (BO)
sedi
Via Porrettana, 258 Sasso Marconi
Via Porrettana, 469 Sasso Marconi
Via Porrettana, 250 Sasso Marconi

Via Del’Annunziata, 1 Frazione Fontana Sasso Marconi

MANSIONE

RESPONSABILE DI CANTIERE

IMPIANTISTA

APPARATISTA / COLLAUDATORE

ELETTRICISTA

Il normale orario di lavoro sara svolto:

> dal Lunedi al Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

> per eventuali esigenze del cliente Sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
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7.0 — Elenco Mezzi ed Attrezzature impiegati in cantiere

Attrezzatura manuale

Attrezzatura elettrica portatile

Autocarro con gru (Per eventuali trasporti dal magazzino di materiali)
Scale portatili

Piattaforma aerea ( ove necessaria )

vV ¥V ¥V Vv VvV VY

Trabattello

L'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature sara effettuato da parte di personale autorizzato ed adeguatamente
informato sui rischi e sulle modalita corrette d’'uso, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le attrezzature utilizzate sono dotate di libretti d’uso e manutenzione.

| libretti saranno forniti in copia agli addetti.

Una verifica delio stato d'efficienza sara eseguita giornaimente prima dellinizio dei lavori.

La manutenzione ordinaria degli stessi avviene secondo un calendario prestabilito.

Gli interventi manutentivi sono eseguiti da personale esperto.

8.0 — Elenco Materiali impiegati in cantiere

» Non presenti.
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9.0 — Analisi dei RISCHI delle ATTIVITA’ ELEMENTARI

Attivita svolte dalla ditta MAZZONI PIETRO S.p.A.:

ESAME PRELIMINARE DEL CANTIERE

!
PERSONALE MEZZI/ATTREZZATURE
»

§
|
i
i

| Responsabile di cantiere Nessuno

RISCHI LAVORATIVI E MISURE Di SICUREZZA
1

! RISCHIO | VAL. | Misure di sicurezza ! Rischio RESIDUO

Caduta a terra 1 L’'operatore dovra essere
informato dal responsabile del
cantiere, dei pericoli
presenti nella zona di
transito e lavoro.

Punture, schiacciamenti del 1 Utilizzo di scarpe

piede antinfortunistiche.
Investimento da parte di 1 Indumenti ad alta visibilita.
estranei

| Dispositivi di protezione individuale

» Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato
» Indumenti ad alta visibilita

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.
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ALLESTIMENTO/ SMOBILIZZO DELIMITAZIONI E AREA DI STOCCAGGIO
MATERIALE IN CANTIERE

PERSONALE MEZZI/ATTREZZATURE

Impiantista »  Aftrezzi manuali
» Autocarro con gru

RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

| RISCHIO ['VAL. | Misure di sicurezza | Rischio RESIDUO

Punture, schiacciamenti del 1 Utilizzo di scarpe
piede antinfortunistiche.

Investimento da parte di 1 Indumenti ad alta visibilita.
estranei

Movimentazione manuale dei 1 Formazione del personale. Per Informazione del personale.
carichi la movimentazione di carichi
di peso superiore a 25 kg,
eseguire la movimentazione in
due persone.

Tagli e abrasioni alle mani 1 Utilizzo di guanti resistenti
alla azione meccanica.

Manovre improprie 2 I lavoratori devono essere Informazione/Formazione del
portati a conoscenza delle personale periodica.
procedure di lavoro corrette Revisione sistematica delle
da eseguire durante procedure quando
lrattivita. subentrano nuove fasi
lavorative.

Cedimento del mezzo di 2 Verificare che 1’impianto di
sollevamento sollevamento sia idoneo
rispetto al peso da sollevare
attenendosi scrupolosamente
alle tabelle di portata
fornite dal produttore.
Delimitare 1’area di
movimentazione materiale.

Elettrocuzione 3 Rispettare la distanza di Informazione/Formazione
sicurezza dalle linee personale
elettriche attive.

Microclima 1 Utilizzo di idonei indumenti Informazione personale
invernali ed estivi in base
alla stagione.

| Proiezione di materiale [ 2 [occhiali protettivi.
| Rumore | { Inferiore ad 80 dBA. ]

—

{Delimitazione della zona in
modo da impedire 1l’accesso ad
estranei. In zone di scarsa

i visibilita utilizzare

i segnalazioni acustiche e/o

{ luminose.

Investimento di persone 2

{
i
{
i
I
l
3
H
H

(Continua nella pagina successiva...)
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RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

|

RISCHIO | VAL. | Misure di sicurezza

H

!
i
{
|

Rischio RESIDUO

Caduta carichi 2 Verificare prima dell’inizio
dei lavori che funi e fasce
siano integre e idonee allo
scopo ed i ganci siano dotati
di fermagancio.

Deve essere vietato l'accesso
alla zona di lavoro ad
estranei.

Le operazioni di imbracatura
devono essere eseguite da
personale esperto.

Bilanciare il carico.

Lo stato di integrita di funi,
catene e fasce deve essere
verificato costantemente.

Informazione/Formazione
personale. Procedure.
Controlio periodico e
programmato delle funi e
delle fasce. Utilizzo di soli
attrezzi certificati. Uso di
elmetti di protezione.

ispositivi di protezione individuale

H
|

D
» Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato
» Indumenti ad alta visibilita
> Elmetto di sicurezza

»  Occhiali protettivi

» Guanti resistenti all’'azione meccanica

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.

Rif.POS: 2016_50_005 Cantiere: cablaggio strutturale Scuole Convenzione Consip LAN 5

19




SRAAEEONI

Posa C'ANALINE/ TUBAZIONI INTERNE

PERSONALE

MEZZI/ATTREZZATURE

Impiantista

VVVYVYY

Attrezzi manuali

Attrezzatura elettrica portatile
Piattaforma aerea

Scale portatili

Trabattello

RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

RISCHIO

VAL, |

Misure di sicurezza

[ Rischio RESIDUO

Punture, schiacciamenti del
piede

1

Utilizzo di scarpe
antinfortunistiche.

!
|

Investimento

Indumenti ad alta visibilita.

[
|

Rumore

Inferiore ad 80 dBA.

1
!
i
i

Movimentazione manuale dei
carichi

Formazione del personale.
la movimentazione di carichi
di peso superiore a 25 kg,

eseguire la movimentazione in

due persone.

Per

Informazione del personale.

Tagli e abrasioni alle mani

Utilizzo di

alla azione meccanica.

guanti resistenti

Investimento di persone

Delimitazione della zona in

modo da impedire l’accesso ad

estranei. In zone di scarsa
visibilitad utilizzare
segnalazioni acustiche e/o
luminose.

{
{

Proiezione di materiale

Occhiali protettivi.

Caduta dall’'alto da trabattello

Trabattello montato e
mantenuto in sicurezza.
Saldo ancoraggio a terra
utilizzando piedini di
fermo o altri sistemi
previsti dal costruttore.
Accesso ai piani di lavoro
solo attraverso i passaggi
previsti e non dall’esterno.

Dispositivi di Protezione
Individuale (elmetto, scarpe
di sicurezza).

Non spostare il trabattelio
con persone presenti sullo
stesso.

Caduta dal scale portatili

Utilizzo scale conformi a
norma UNI 131.

(Continua nella pagina successiva...)
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RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

conoscenza delle procedure di
lavoro corrette da eseguire
durante l’attivita.

§ RISCHIO | VAL, | Misure di sicurezza Rischio RESIDUO
Contatto piattaforma aerea 2 Interdizione dell’area di Procedure di lavoro.
lavoro ai lavoratori non Informazione/Formazione
interesgati. Presenza di personale.
persona, in posizione di
sicurezza, per supporto a
terra alle operaziocni.
Coordinare le operazioni.
Utilizzo giubbino ad alta
visibilita.
Manovre improprie 2 I lavoratori sono portati a Informazione/Formazione

personale. Revisione
sistematica delle procedure
quando subentrano nuove
fasi lavorative.

il mezzo in condizioni di
sicurezza. Non utilizzare o
fermare il mezzo su cigli onde
evitare ribaltamenti.

Caduta di materiale dall'alto 2 Delimitazione e interdizione Procedure.
dalla piattaforma dell’area di lavoro ai
lavoratori non interessati.
Impedire 1’accesso ad
estranei. Utilizzo di elmetti
di sicurezza.
Ribaltamento piattaforma 2 Verificare precedentemente lo Informazione/Formazione
aerea stato del terreno e utilizzare | personale. Procedure.

invernali ed estivi in base
alla stagione.

Caduta di persone dalla 3 Le operazioni di aggancio Informazione/Formazione.
piattaforma aerea devono avvenire utilizzando le | Procedure.
imbracature di sicurezza.
Sicurezza mezzo 2 Controllo giornaliero prima Procedure di lavoro.
dell’uso. Programma di manutenzione
periodica.
Microclima 1 Utilizzo di idonei indumenti Informazione personale

Elettrocuzione 3 Rigpettare la distanza di
sicurezza dalle linee
elettriche attive.

Informazione/Formazione
personale

| Dispositivi di protezione individuale

Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato
Indumenti ad alta visibilita

Elmetto di sicurezza

Guanti resistenti all'azione meccanica

Imbracature di sicurezza

Otoprotettori (a disposizione)

Occhiali protettivi

VVVVYVYVYY

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.
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POSA CAVI RAME / FIBRA

PERSONALE

MEZZI/ATTREZZATURE

impiantista

YVVY

Attrezzi manuali

Piattaforme aeree

Scale portatili

Attrezzature accesso pali in altezza

RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

| RISCHIO

| VAL. |

Misure di sicurezza

|

Rischio RESIDUO

Punture, schiacciamenti del
piede

1

Utilizzo di scarpe
antinfortunistiche.

! Investimento

Indumenti ad alta visibilita.

{ Rumore

Inferiore ad 80 dBA.

|

Movimentazione manuale dei
carichi

Formazione del personale. Per
la movimentazione di carichi
di peso superiore a 25 kg,
eseguire la movimentazione in
due persone. La trazione del
cavo viene effettuata da
terra, l’operatore sul palo
esegue le operazioni di
insilaggio e fissaggio.

Informazione del personale.

Tagli e abrasioni alle mani

Utilizzo di guanti resistenti
alla azione meccanica.

Caduta di persone dal
trabattello

Trabattello montato e
mantenuto in sicurezza.
Saldo ancoraggio a terra
utilizzando piedini di
fermo o altri sistemi
previsti dal costruttore.
Accesso ail piani di lavoro
solo attraverso i passaggi
previsti e non dall’esternoc.

Caduta materiale dal
trabattello

Elmetto di protezione per il
personale in assistenza a
terra, interdizione dell’area
per i non addetti ai lavori.
Utilizzo di cinture/borse
portattrezzi.

(Continua rella pagina successiva...)
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RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

RISCHIO

VAL, |

Misure di sicurezza

| "Rischio RESIDUO

Investimento di persone

2

Delimitazione della zona in
modo da impedire 1l’accesso ad
estranei. In zone di scarsa
visibilitd utilizzare
segnalazioni acustiche e/o
luminose.

Contatto piattaforma aerea

Interdizione dell’area di
lavoro ai lavoratori non
interessati. Presenza di
persona, in posizione di
sicurezza, per supporto a
terra alle operazioni.
Coordinare le operazioni.
Utilizzo giubbino ad alta
visibilita.

Procedure di lavoro.
Informazione/Formazione
personale.

Manovre improprie

I lavoratori sono portati a
conoscenza delle procedure di
lavoro corrette da eseguire
durante l’attivita.

Informazione/Formazione
personale. Revisione
sistematica delle procedure
quando subentrano nuove
fasi lavorative.

Caduta di materiale dallalto
dalla piattaforma

Delimitazione e interdizione
dell’area di lavoro ai
lavoratori non interessati.
Impedire 1l'accesso ad
estranei. Utilizzo di elmetti
di sicurezza.

Procedure.

Ribaltamento piattaforma
aerea

Verificare precedentemente lo
stato del terreno e utilizzare
il mezzo in condizioni di
sicurezza.

Informazione/Formazione
personale. Procedure.

Caduta di persone dalla
piattaforma aerea

Le operazioni di aggancio
devono avvenire utilizzando le
cinture di sicurezza.

Informazione/Formazione.
Procedure.

f

| Dispositivi di protezione individuale

Elmetto di sicurezza

VVVYYvYy

Cinture di sicurezza

Guanti resistenti al'azione meccanica

Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato
Indumenti ad alta visibilita

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.
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ATTESTAZIONE DI CAVI IN RAME E IN FIBRA

PERSONALE

MEZZI/ATTREZZATURE

 Impiantista

VVVYYV

Attrezzi manuali

Attrezzatura elettrica portatile
Piattaforma aerea

Scale portatili

Trabattello

RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

i

i RISCHIO

VAL.

Misure di sicurezza

Rischio RESIDUO

piede

Utilizzo di scarpe
antinfortunistiche.

i
z
Punture, schiacciamenti del |
H
H

I Investimento

Indumenti ad alta visibilita.

{ Rumore i

=N

Inferiore ad 80 dBA.

Movimentazione manuale dei
carichi

Formazione del personale.
la movimentazione di carichi
di peso superiore a 25 kg,

eseguire la movimentazione in

due persone.

Per

Informazione del personale.

Tagli e abrasioni alle mani

Utilizzo di guanti resistenti

alla azione meccanica.

Investimento di persone

Delimitazione della zona in

modo da impedire 1l'accesso ad

estranei. In zone di scarsa
visibilitad utilizzare
segnalazioni acustiche e/o
luminose.

[ Proiezione di materiale |

Occhiali protettivi.

Caduta dall’alto da trabattello

Trabattello montato e
mantenuto in sicurezza.
Saldo ancoraggio a terra
utilizzando piedini di
fermo o altri sistemi
previsti dal costruttore.
Accesso ai piani di lavoro
solo attraverso i passaggi
previsti e non dall’esterno.

Dispositivi di Protezione
Individuale (elmetto, scarpe
di sicurezza).

Non spostare il trabattello
con persone presenti sullo
stesso.

Caduta dal scale portatili

Utilizzo scale conformi a
norma UNI 131.

(Continua nella pagina successiva...)
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RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

| RISCHIO I VAL, | Misure di sicurezza | Rischio RESIDUO

Contatto piattaforma aerea 2 Interdizione dell’area di Procedure di lavoro.
lavoro ai laveoratori non Informazione/Formazione
interessati. Presenza di personale.
persona, in posizione di
sicurezza, per supportt a
terra alle operazioni.

Coordinare le operazioni.
Utilizzo giubbino ad alta
vigibilita.

Manovre improprie 2 I lavoratori sono portati a Informazione/Formazione
conoscenza delle procedure di personale. Revisione
lavoro corrette da eseguire sistematica delle procedure
durante l‘attivita. quando subentrano nuove

fasi lavorative.

Caduta di materiale dall’'alto 2 Delimitazione e interdizione Procedure.

da“a piattaforma dell’area di lavoro ai
lavoratori non interessati.

Impedire 1l'accesso ad
estranei. Utilizzo di elmetti
di sicurezza.

Ribaltamento piattaforma 2 Verificare precedentemente lo Informazione/Formazione

aerea stato del terreno e utilizzare |personale. Procedure.
il mezzo in condizioni di
sicurezza. Non utilizzare o
fermare il mezzo su cigli onde
evitare ribaltamenti.

Caduta di persone dalla 3 Le operazioni di aggancio Informazione/Formazione.

piattaforma aerea devono avvenire utilizzandeo le | Procedure.
imbracature di sicurezza.

Sicurezza mezzo 2 Controllo giornaliero prima Procedure di lavoro.
dell’uso. Programma di manutenzione

periodica.

Microclima 1 Utilizzo di idonei indumenti Informazione personale
invernali ed estivi in base
alla stagione.

Elettrocuzione 3 Rispettare la distanza di Informazione/Formazione
sicurezza dalle linee personale
elettriche attive.

Dispositivi di protezione individuale

Elmetto di sicurezza

VVYVVYVYY

Occhiali protettivi

Guanti resistenti all'azione meccanica
Imbracature di sicurezza
Otoprotettori (a disposizione)

Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato
indumenti ad alta visibilita

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.
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INFILAGGIO CAVI

PERSONALE

MEZZI/ATTREZZATURE

Impiantista

VVVVYVY

Attrezzi manuali

Attrezzatura elettrica portatile
Piattaforma aerea

Scale portatili

Trabattello

RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

| RISCHIO

Rischio RESIDUO

Punture, schiacciamenti del
piede

| Misure di sicurezza
f

Utilizzo di scarpe

antinfortunistiche.

§
i
i
|
!

| Investimento

| Rumore

—

!
i
| Indumenti ad alta visibilita.
[ Inferiore ad 80 dBEA.

{
f
i

Movimentazione manuale dei
carichi

Formazione del personale. Per
la movimentazione di carichi
di peso superiore a 25 kg,
eseguire la movimentazione in
due perscne.

Informazione del personale.

Tagli e abrasioni alle mani

Utilizzo di guanti resistenti
alla azione meccanica.

Investimento di persone

Delimitazione della zona in
modo da impedire 1'accesso ad
estranei. In zone di scarsa
visibilitd utilizzare
segnalazioni acustiche e/o
luminose.

| Proiezione di materiale |

Occhiali protettivi.

Caduta dall’alto da trabattello

Trabattello montato e
mantenuto in sicurezza.
Saldo ancoraggio a terra
utilizzando piedini di
fermo o altri sistemi
previsti dal costruttore.
Accesso al piani di lavoro
solo attraverso i passaggi
previsti e non dall’esterno.

Dispositivi di Protezione
Individuale (elmetto, scarpe
di sicurezza).

Non spostare il trabattello
con persone presenti sullo
stesso.

Caduta dal scale portatili

Utilizzo scale conformi a
norma UNI 131.

(Continua nella pagina successiva...)
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RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

| RISCHIO i VAL. | Misure di sicurezza | Rischio RESIDUO

Contatto piattaforma aerea 2 Interdizione dell’area di Procedure di lavoro.
lavoro ai lavoratori non Informazione/Formazione
interesgati. Presenza di personale.
persona, in posizione di
sicurezza, per supporto a
terra alle operazioni.

Coordinare le operazioni.
Utilizzo giubbino ad alta
visibilita.

Manovre improprie 2 I lavoratori sono portati a Informazione/Formazione
conoscenza delle procedure di personale. Revisione
lavoro corrette da eseguire sistematica delle procedure
durante 1l’attivita. guando subentrano nuove

fasi lavorative.

Caduta di materiale dail'alto 2 Delimitazione e interdizione Procedure.

dalla piattaforma dell’area di lavoro ai
lavoratori non interessati.

Impedire 1l’accesso ad
estranei. Utilizzo di elmetti
di sicurezza.

Ribaltamento piattaforma 2 Verificare precedentemente lo Informazione/Formazione

aerea stato del terreno e utilizzare |personale. Procedure.
il mezzo in condizioni di
sicurezza. Non utilizzare o
fermare il mezzo su cigli onde
evitare ribaltamenti.

Caduta di persone dalla 3 Le operazioni di aggancio Informazione/Formazione.

piattaforma aerea devono avvenire utilizzando le | Procedure.
imbracature di sicurezza.

Sicurezza mezzo 2 Controllo giornalierc prima Procedure di lavoro.
dell’uso. Programma di manutenzione

periodica.

Microclima 1 Utilizzo di idonei indumenti Informazione personale
invernali ed estivi in base
alla stagione.

Elettrocuzione 3 Rispettare la distanza di Informazione/Formazione
sicurezza dalle linee personale
elettriche attive.

%

ispositivi di protezione individuale

D

» Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato
> Indumenti ad alta visibilita

» Eimetto di sicurezza

» Guanti resistenti al'azione meccanica

» Imbracature di sicurezza

» Otoprotettori (a disposizione)

» Occhiali protettivi

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.
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REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ASSERVIMENTO QUADRI

PERSONALE MEZZI/ATTREZZATURE
Elettricista > Attrezzi manuali
> Attrezzatura elettrica portatile
RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA
f { P . p :
[ RISCHIO | VAL. | Misure di sicurezza | Rischio RESIDUO

Punture, schiacciamenti del 1 Utilizzo di scarpe

piede antinfortunistiche.

g Investimento ! 1 [ Indumenti ad alta visibilita. |
{ Rumore ["1  [1iInferiore ad 80 dBA. g

Movimentazione manuale dei 1 Formazione del personale. Per Informazione del personale.

carichi la movimentazione di carichi
di peso superiore a 25 kg,
eseguire la movimentazione in
due persone.

Tagli e abrasioni alle mani 1 Utilizzo di guanti resistenti
alla azione meccanica.

Investimento di persone 2 Delimitazione della zona in
modo da impedire l’accesso ad
estranei. In zone di scarsa
visibilitad utilizzare
segnalazioni acustiche e/o
luminose.

| Proiezione di materiale | 2 [Occhiali protettivi. i o

Elettrico 3 Messa a terra delle parti informazione/Formazione
metalliche. personale
Protezione cavi elettrici.

Elettrocuzione 3 Utilizzo di guanti Informazione/Formazione
isolanti. Utilizzo di personale
attrezzatura manuale
isolante. Togliere tensiocne
per operazioni di cablaggio
all’ interno di quadri
elettrici.

Elettrico 3 Messa a terra delle parti | Informazione/Formazione
metalliche. personale
Protezione cavi elettrici.

i Dispositivi di protezione individuale

> Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato

» Indumenti ad alta visibilita

> Guanti resistenti all'azione meccanica

» Occhiali protettivi

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave.
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PosA ARMADIO

PERSONALE

MEZZI/ATTREZZATURE

Operaio manovale

>

» Attrezzi manuali

RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

i

i s PR i ; :
! RISCHIO i VAL. Misure di sicurezza i Rischio RESIDUO

Punture, schiacciamenti del 1 Utilizzo di scarpe

piede antinfortunistiche.

Movimentazione manuale dei 1 Formazione del personale. Per Informazione del personale.

carichi la movimentazione di carichi
di peso superiore a 25 kg,
eseguire la movimentazione in
due persone.

Tagli e abrasioni alle mani 1 Utilizzo di guanti resistenti
alla azione meccanica.

Manovre improprie 2 I lavoratori devono essere Informazione/Formazione del
portati a conoscenza delle personale periodica.
procedure di lavoro corrette Revisione sistematica delle
da eseguire durante procedure quando
lrattivita. subentrano nuove fasi

lavorative.

Urti, colpi, impatti, 1 Utilizzo DPI.

compressioni

Cadute a livello 2 Chiusura degli scavi, con
profondita superiore a
1,5 metri, con solidi
parapetti.

(Continua nella pagina

Rif.POS: 2016_50_005

successiva...)
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RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA

i
H

|

RISCHIO

| VAL. |

Misure di sicurezza

| Rischio RESIDUO

Investimento di persone

2

Delimitazione della zona in
modo da impedire 1’accesso ad
egtranei. In zone di scarsa
visibilita utilizzare
segnalazioni acustiche e/o
luminose.

Rumore

Livelli di esposizione
compresi tra 80-85 dB(A).

Cadute dall'alto

Usare scale a norma UNI 131 e
gecondo le indicazioni del
costruttore.

Verifica dell'integrita e del
corretto uso.

Elettrocuzione

Rispettare la distanza di
sicurezza dalle linee
elettriche attive.

Informazione/Formazione
personale

Microclima

Utilizzo di idonei indumenti
invernali ed estivi in base
alla stagione.

Informazione personale

¥
{
!

O

ispositivi di protezione individuale

Otoprotettori
Fasce rifrangenti

VVVYYVy

Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale rinforzato
Elmetto di sicurezza
Guanti resistenti all'azione meccanica

Legenda: valutazione rischio: 1-basso; 2-significativo; 3-medio; 4-grave; 5-molto grave
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10.0 — UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE

Non verranno utilizzati prodotti chimici in cantiere.

DISPOSIZIONI GENERALI

* Tutte le lavorazioni sono precedute da una valutazione tesa ad evitare 'impiego di sostanze chimiche
nocive e a sostituire cid che & nocivo con cid che non lo & o lo € meno. | prodotti utilizzati hanno indice R
(frasi di rischio) basso.

*  Prima dellimpiego della specifica sostanza si consultera I'etichettatura e le istruzioni per I'uso, a! fine di
applicare le misure di sicurezza piu opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di
prudenza riportati sull'etichetta o la scheda).

s La quantitd dell’agente chimico da impiegare e stoccare sara ridotta al minimo richiesto dalla
lavorazione.

= |l materiale sara stoccato in apposite aree delimitate.

= Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti, saranno adeguatamente informati e formati sulle modalita
di deposito e di impiego delie sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da
porre in essere, sulle procedure di primo intervento e delle misure di emergenza da adottare.

DURANTE 'ATTIVITA’

= FE'fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
*  Provvedere ad una pulizia delle mani prima di mangiare.

DOPO PATTIVITA’

= Tutti gli esposti seguiranno una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio
delle mani.

* La pulizia degli abiti non dovra avvenire usando aria compressa o sistemi che possano innalzare
polveri.

* Gli abiti da lavoro devono essere riposti in appositi armadietti a doppio scomparto, mantenendoli cosi
divisi da quelli ad uso civile.

» Sara prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della
lavorazione (es. contenitori usati).

Per maggiori informazioni si rimanda alla specifica valutazione del rischio chimico in accordo ai dettami del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

Le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici utilizzati saranno a disposizione in cantiere.
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11.0 - ORGANIZZAZIONE e VIABILITA’

ACCESSO CANTIERE

Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e il Sabato se richiesto dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Rif. POS: 2016_50_005 Cantiere: cablaggio strutturaie Scuole Convenzione Consip LAN 5
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12.0 - EMERGENZA e PRONTO SOCCORSO

Le cassetta di medicazione saranno in dotazione sui furgoni.

Sara compito del personale verificare all'inizio dei lavori, ed ogni qualvolta sia utilizzato quaiche

presidio, il contenuto della stessa.

Gli avvisi ed i mezzi di estinzione saranno posti sui furgoni

A tutti i lavoratori sono stati forniti i numeri utili da comporre in caso di emergenza.

Il personale avra in dotazione un telefono celluiare con cui comunicare al'esterno in caso di emergenza.

Rif.POS: 2016_50_005 Cantiere: cablaggio strutturale Scuole Convenzione Consip LAN §
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NUMERI UTILI

Pronto soccorso : 112

Rif.POS: 2016_50_005
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13.0 — Valutazione Rischio Rumore

RAPPORTO di VALUTAZIONE del RISCHIO ai SENSI del D.Lgs.81/08

1l sottoscritto GIANLUIGI LEVERATTO datore di lavoro della ditta MAZZONI PIETRO S.p.A. con sede
legale in ROMA — Via del Policlinico n. 131, ha provveduto alla valutazione del rumore al quale sono
esposti, durante il lavoro, i lavoratori che prestano la loro opera nel cantiere sito in:

Istituto scolastico

La valutazione, relativa ai soli lavoratori dipendenti dell’ Azienda, & stata eseguita, tenendo in considerazione
le caratteristiche proprie dell’attivita e sulla scorta di rilevazioni strumentali eseguite in altri cantieri.

L’Azienda si riserva la possibilita di eseguire misurazioni strumentali durante P'attivita di
cantiere al fine di confermare od integrare i livelli di esposizione indicati.

LeqA a DPI
Gruppo . Leq in Leq in Esposizione |  indossati
omogeneo Fase di lavoro dB(A) dB(C) in % Inserto
SNR 18
AIIes_tlmento/smobmzzo 78.0 79.5 10 78,0
cantiere
Add. Impiantista | b, 4 bazioni 78,0 78,0 40 78,0
Posa cavi 79.0 80.5 50 79,0
Add. Impiantista LEX,8h = 79,0 dB(A)
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LeqA a DPI
Gruppo A Leq in Leq in Esposizione indossati
omogeneo Fase di lavoro dB(A) dB(C) in % Inserto
SNR 18
. . Realizzazione impianto
Add. Elettricista elettrico 79.0 80.5 100 79,0
Add. Elettricista LEX,8h = 79,0 dB(A)
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14.0 — Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Elenco riassuntivo dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti:

S Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile, puntale rinforzato ed antiscivolo
< Elmetto di sicurezza

< Guanti contro 'azione meccanica

< Otoprotettori SNR 18 (a disposizione)

= Giubbini/Fasce/indumenti ad alta visibilita

< Occhiali protettivi avvolgenti in plastica

< Imbracature di sicurezza
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15.0 — Sorveglianza Sanitaria

LAVORI DI: § realizzazione di una rete locale in convenzione consip

Compilata da: BIOLCHI Ovidio

In qualita di . Medico Competente

Il medico competente & stato incaricato di svolgere i compiti del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., dal'Impresa.

MAZZONI! PIETRO S.p.A.
Via del Policlinico, 131
00187 Roma

CON LA PRESENTE Sl DICHIARA

1) di aver predisposto, per i lavoratori del'Impresa, un adeguato programma di sorveglianza sanitaria
del quale di seguito si riporta un estratto:

ESTRATTO DEL PROGRAMMA SANITARIO

Visita medica annuale

Esame spirometrico annuale

Esame audiometrico annuale

Vaccinazione antitetanica

2) che i dipendenti dell'impresa che presteranno la propria opera nel cantiere sono idonei alle mansioni
alle quali saranno adibiti.

= non & stato necessario adeguare il programma di sorveglianza sanitaria di cui al punto 1) a fronte delle
attivita svolte nel presente POS:

— ulteriori informazioni sono desumibili dalla “RELAZIONE SUGLI ACCERTAMENT! SANITARI
PREVENTIVI E PERIODICI".
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16.0 — Informazione - Formazione

INFORMAZIONE e FORMAZIONE dei LAVORATORI
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Roma, li 14 giugno 2016

Per presa visione i Lavoratori:

Rif.POS: 2016_50_005 Cantiere: cablaggio strutturale Scuole Convenzione Consip LAN 5
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La MAZZONI PIETRO S.p.A. sulla base degli artt.36, 37 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., ha provveduto ad

eseguire un adeguato programma di informazione e formazione.

Argomenti trattati

O Sicurezza sul luogo di lavoro — Mansione svolta - Argomenti:

~ informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attivita dell'impresa in generale;

— informazioni sulle misure e le attivita di protezione e prevenzione adottate;

— informazioni su figure ed organizzazione aziendali in materia di sicurezza, con particolare riferimento
al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico competente ed alle squadre di
emergenza;

— informazioni sui pericoli connessi all’'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulla base delle schede di
sicurezza, previste dalla normativa vigente (D.M. Sanita del 28/01/92) e dalle norme di buona tecnica;

~ informazioni sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

— nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

~ cenni di tecnica della comunicazione interpersonale.

O Rischio Rumore - Argomenti:

— caratteristiche del rumore;

— cenni di fisiologia dell’apparato uditivo;

- rischi derivanti dall'esposizione al rumore;

- strumenti e procedure adottate per la misurazione del rumore;

- disposizioni di legge in materia;

— misure preventive e di controllo (sorveglianza sanitaria, funzione ed uso corretto dei DPI, ecc.);
— risultati e significato della valutazione;

— obblighi del lavoratore (comportamenti corretti per la riduzione dell’esposizione al rumore).

O Addestramento sull'uso dei DPI - Argomenti:

— caratteristiche dei singoli DPI;

— condizioni e modalita di impiego dei DPI;

- modalita per verificare I'efficienza dei DP;

— manutenzione DP;

— norme di sicurezza ed eventuali disposizioni aziendali;

— prove pratiche per Yindossamento corretto dei DPI.
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16.1 — Informazione sui Rischi specifici

OGGETTO: INFORMAZIONI sui RISCHI SPECIFICI e sul COORDINAMENTO della
PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA, RELATIVAMENTE all’APPALTO per i LAVORI DI

realizzazione di una rete locale in convenzione consip

Con riferimento alfappalto per i lavori di realizzazione di una rete locale in convenzione consip

........................... & provveduto ad informare i lavoratori sulle sotto elencate attivita oggetto deil'appaito:

U esame preliminare cantiere;

a allestimento/smobilizzo delimitazioni e area di stoccaggio materiale in cantiere;
Q posa canaline/tuubi interni/esterni;

O attestazione di cavi in rame e in fibra;

QO posa cavi in tubazioni interne/esterne

Q posa armadio.
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Inoltre, si sono identificati, come risultato dall'analisi dei rischi delle attivita elementari, che i rischi potenziali
presenti durante i lavori in cantiere sono riassumibili in:

000UV LLVLOLOLOLO

Punture, tagli, abrasioni durante 'uso di attrezzi, utensili o materiale movimentato;

Urti, colpi, impatti, compressioni durante 'uso di attrezzi, utensili o materiale movimentato;
Scivolamenti;

Cadute a livello dovute alla presenza di ostacoli fungo i percorsi;

Caduta di materiale dall'alto;

Caduta di persone dall'alto;

Elettrico dovute a cavi scoperti o non sufficientemente isolati;

Proiezione schegge durante 'uso di attrezzi;

Posture;

Movimentazione manuale carichi.

Per ogni lavorazione elementare, i lavoratori sono stati informati sulle misure di sicurezza da
adottare, spiegando e fornendo loro le specifiche procedure operative.

Si sono rammentate inoltre le generali indicazioni di prevenzione da adottare:

Operare esclusivamente nei pressi delle zone oggetto dell'attivita.
Osservare le indicazioni di accesso previste in Azienda.

Indossare sempre tutti i DPI necessari.

Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il capo cantiere, eventualimente, dara
per coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi.

Rispettare, nello svolgimento dell'attivita oggetto, le prescrizioni di sicurezza ed attuare le misure di
protezione dei rischi specifici.

Non utilizzare utensili, attrezzature o quant'altro di proprieta d'altri senza previa_autorizzazione del capo
cantiere.

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo.

Segnalare tempestivamente eventuali danni arrecati a strutture o cose o, comunque, situazioni di
pericolo.

Osservare, in caso di incendio, le procedure e le informazioni ricevute.

Dovra essere fatto assoluto divieto di deposito di materiali in prossimita delle attrezzature e dei presidi
sanitari, di sicurezza e d'emergenza, del materiale antincendio, dei percorsi e uscite di sicurezza.
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16.2 — Informazione relativa alla Movimentazione Manuale dei Carichi

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

I carichi debbono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o lasciando adeguati
periodi di riposo all’addetto; ove possibile ¢ opportuno eseguire la riorganizzazione delle procedure
di lavoro, con I’obiettivo di minimizzare le esigenze di movimentazione manuale dei carichi.

La forma, il volume e le dimensioni dei carichi da movimentare debbono essere tali da facilitarne la
presa, lo spostamento ed il posizionamento (deposito); il peso e le dimensioni del carico debbono
essere adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore.

I materiali debbono avere un idoneo sistema di presa ed una base stabile per garantire una
movimentazione in sicurezza; ove possibile ¢ quando sia richiesto dalle procedure lavorative, ¢
necessario dotarli di sistemi di agganciamento o anticaduta.

Il carico da movimentare deve essere collocato in posizione tale da non richiedere di dover essere
maneggiato a distanza dal tronco o con una torsione/inclinazione dello stesso; lo sforzo fisico
necessario alla movimentazione non deve presentare rischi di lesioni dorso-lombari, richiedere
torsioni del tronco, richiedere movimenti bruschi, richiedere di assumere posizioni instabili del
corpo.

I favoratori esposti a rischio di tagli o lacerazioni durante la presa e movimentazione del carico,
devono essere dotati dei guanti di protezione o di altri dispositivi di protezione individuale idonei.

L'entita dei carichi trasportati deve essere adeguatamente progettata e gestita in funzione della
lunghezza del tragitto; il peso del carico che si movimenta deve essere inferiore a Kg.25 per gli
uomini, Kg.20 per donne ed adolescenti maschi, Kg.15 per adolescenti femmine.

La superficie del posto di lavoro dove si svolge la movimentazione ed il deposito dei carichi deve
essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente liberta di movimento,
tenuto conto della presenza di attrezzature o materiali.

11 livello di illuminazione dei posti di lavoro deve essere adeguato alle attivitd di movimentazione e
deposito che vi si dovranno svolgere.

I lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi debbono essere adeguatamente
informati/formati sui rischi dell’ operazione e sulle corrette modalita per eseguirla.
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16.3 — Scheda Informativa DPI a protezione udito

(]

COSA E’ IL RUMORE

I rumore pud essere definito genericamente come un suono percepibile sgradevole ed indesiderato.

c
1.
2.

re

o

¢

(]
1.

Al

Modalita d’utilizzo dei filtri auricolari ad espanso
Con le mani pulite premete € ruotate il tappo tra le dita fino a ridurne it pili possibile il diametro;
Per inserire il tappo pit facilmente, tirare leggermente la cima dell’orecchio con la mano opposta cosi da
raddrizzare il condotto uditivo. Inserire il tappo;
Mantenere il tappo in posizione finché non sia completamente espanso.

" Precauzioni:
Non toccare i tappi con le mani sporche.

Modalita d’utilizzo degli inserti riutilizzabili
Gli inserti riutilizzabili sono gia pronti per essere inseriti nel condotto auricolare. Seguire le modalita al
punto 2) degli inserti ad espansione.

' Manutenzione:
Controllarli sempre prima dell’uso per assicurarsi che siano in buone condizioni. I tappi
riutilizzabili devono essere lavati con detergenti neutri e quindi lasciati asciugare. Conservarli nel loro
imballo originale sia prima sia dopo 1’uso e sostituirli quando appaiono danneggiati o risulta
impossibile pulirli.

Modalita d’utilizzo delle cuffie auricolari
Indossare la cuffia sopra la testa e posizionare i cuscinetti in modo tale che coprano completamente le
orecchie.
Spostare le coppe auricolari fino ad ottenere una comoda e sicura aderenza.
Le coppe possono essere regolate sia verticalmente sia lateralmente.
Rimuovere quando possibile i capelli presenti tra i cuscinetti e la testa.
Assicurarsi che i cuscinetti coprano saldamente le orecchie senza alcuna interferenza con i lacci di un
respiratore o le stanghette degli occhiali, cosi da ottenere la massima protezione dalla cuffia.

" Manutenzione:

Dopo ogni turno di lavoro pulire i cuscinetti con una salvietta detergente;

Ispezionare la cuffia ogni giorno prima dell’impiego per controllare eventuali danneggiamenti;
Sostituire quindi le parti non idonee per I’'impiego;

Conservare le cuffie in ambienti sicuri, asciutti e non contaminati.
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17.0 - PROGRAMMA dei LAVORI

| lavori avranno inizio a far data dal

Rif. POS: 2016_50_005
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ALLEGATO 1: Procedure specifiche

» Uso dell’estintore portatile (n. 001 Rev. 0)

» Messaggio da inoltrare in caso di emergenza (n. 002 Rev. 0)
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Proc. No.001 Rev.0
Pag. 1 di 1

fisTRUZIONE d" USO del'ESTINTORE PORTATILE]

Togliere la sicura;

Impugnare con la mano sinistra l'estintore, con la destra il diffusore;

Premere la leva posta sull’estintore;

Dirigere il getto alla base della fiamma, in maniera quasi parallela al terreno, evitando di colpire la
fiamma dall‘alto al basso. Alla base della fiamma eseguire con il getto un movimento destra/sinistra
come di spazzolatura;

Non abbandonare immediatamente il focolaio estinto, ma solo dopo un periodo tale che il suo
riaccendersi sia impossibile;

Verificare sempre l'intera zona incendiata smassando le ceneri e tutte le parti parzialmente combuste per
verificare con assoluta certezza che il fuoco sia spento;

Vigilare ed attendere I'evolversi di ogni situazione perché il calore potrebbe rimanere conservato a lungo
allinterno della massa apparentemente spenta;

Riporre gli estintori utilizzati in luogo sicuro.
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Proc. No.002 Rev.0
Pag.1di1

lMESSAGGIO da INOLTRARE in CASO di EMERGENZ&I

MESSAGGIO di CHIAMATA NUMERI ESTERNI di
PRONTO SOCCORSO

Pronto, qui € la “MAZZONI PIETRO S.p.A. ”

Chiamo dall’ Istituto Comprensivo di SASSO MARCONI (BO)
Sedi:

Via Porrettana, 258 Sasso Marconi

Via Porrettana, 469 Sasso Marconi

Via Porrettana, 250 Sasso Marconi

Via Dell Annunziata, 1 Frazione Fontana Sasso Marconi

= per un principio di incendio;
* con ambulanza per assistenza ad una/pil persone che presentano lesioni al corpo ovvero ad una/pi

persone intossicate da ovvero ad una/piu persone

Il mio nominativo & , il nostro numero ditelefono & .......................
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